COMUNE DI VENASCA PROVINCIA DI CUNEO

REPERTORIO N.

CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI RIDUZIONE DEI CO NSUMI

ENERGETICI E ADOZIONI SOLUZIONI TECNOLOGICHE INNOVA TIVE

SULLE RETI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEI COMUNI PIE  MONTESI —

RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI V ENASCA

Ditta appaltatrice:

Importo contrattuale: Euro + IVA nella misuraldgge (compres

oneri per la sicurezza di € 3.100,37)

Codice C.U.P.:I88H19000030006 Codice C.I.G. derivato:

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ................ del mese di.c.oovveennnnnnn. in Venasca

presso la sede del Palazzo Comunale, Via G. Marconi 19 avanti a

ME. it iiiiiaieeinny Segretario Comunale, autorizzato @ege a ricevere gli atti

del Comune, si sono personalmente costituiti:

e iiiiieiiieeaes nato a ............. i/ , residente in —Via n. |,

C.F. nella qualita di Responsabié Servizio Tecnico il quale interviene

esclusivamente nel nome, per conto e nell'interds$€omune di Venasca ai sensi del

D.L. 267/2000, che nel contesto dell’atto potraeesshiamato anche “Ente Appaltante”;

- nato a )l ,_residente a
( — Via , C.F.: , in qualita di legale
rappresentante della Ditta iscritta al Registro delle

Imprese  di al numero con  sede
(P. IVA. ), aggiudicataria dei

lavori di cui sopra, che nel prosieguo dell'attdrpoessere chiamata per brevita anche




“Appaltatore”.

Di comune accordo, le parti sopra nominate, dellaidentitd personale e capac

ita

giuridica io Seqgretario rogante sono personalmestto, in possesso dei requisiti

di

legge, rinunciano all’assistenza di testimoni cbmio consenso ai sensi dell'art. 48

della legge notarile e mi chiedono di ricevererggente atto col quale convengon

0 e

stipulano quanto segue.

PREMESSO CHE

-in data / /2020 e stato pubblicato sul profiella Centrale Unica di Committen

Za

istituita presso ['Unione Montana Valle Varaitattp://www.unionevallevaraita.it

l'avviso esplorativo di manifestazione di interessdativo alla procedura negoziata

ex

art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016.m.i. (in sequito anche “D. Lgs.

>

50/16™) e con il criterio di aggiudicazione basath minor prezzo ex art. 97, commi 2

.2

bis, 3 bis e 8 del D. Lgs. n. 50/16, per |'affidatoedei lavori di “Riduzione consumi

energetici e nuove soluzioni tecnologiche innovasulle reti di pubblica illuminazione

dei Comuni piemontesi — Rigualificazione illuminazé pubblica Comune di Venasc

quali risultanti dal progetto esecutivo redattaconformita all'art. 23, comma 8 del

Lgs. n. 50/16 e artt. 33 e ss. del D.P.R. n. 20d&ttagliatamente descritti nel capitols

ato

speciale d'appalto posto a base di gara per l'tm@ocorpo dei lavori a base di gara [

Dari

a complessivi:

- € 158.118,65 oltre IVA, di cui € 3.100,37 per ork sicurezza ex art. 100 del D. Lgs.

n. 81/2008 non soggetti a ribasso;

- viste le candidature pervenute e la lettera ditontrasmessa ai dieci candid

ati

sorteggiati;

- viste le offerte pervenute a mezzo della piattatbinformatica SINTEL;

- in base al verbale del giorno / /2020 il R.LhB.proposto I'aggiudicazione dei lav

ori




alla Ditta con sede in — Via n. individta

mediante il criterio del minor prezzo ex art. 36nena 9 bis del D. Lgs. n. 50/16,

al

prezzo offerto a corpo di € trolVA di cui € per l'attuane

delle misure di sicurezza ex art. 100 del D. Lg®8142008 non soggetti a ribasso;

- il Comune di Venasca a seguito del positivo edélhe verifiche dei requisiti soggettivi

dell'Appaltatore ha disposto I'aggiudicazione dgfia-efficace ex art. 32 comma 7 del

D. Lgs. n. 50/16 mediante determinazione n.  dél /2020:;

- I'Appaltatore ha rilasciato dichiarazione in data /2020 (dichiarazione prodotta

n

offerta) circa la piena conoscenza della documé@niazorogettuale e dei luoghi;

-'Appaltatore ha preso atto e tenuto conto nelianfilazione dell'offerta, che il prezzo a

corpo pattuito non puo essere ceduto modificatia fislse della verifica della quantita o

della qualita della prestazione, ed ha assoltdligb di controllarne le voci e le quant

ita

attraverso l'esame di tutti gli elaborati progdttea pertanto, attesta di aver formulato

I'offerta medesima tenendo conto di voci e relatjuantita che si ritengono ecceden

ti 0

carenti 0 mancanti, e di aver altresi tenuto caditle eventuali discordanze nelle

indicazioni qualitative e quantitative delle voibeyvabili dal computo metrico estimativo

nella formulazione dell'offerta, che riferita adEuzione dei lavori secondo gli elabo

rati

progettuali posti a base di gara, resta comun@sa £ invariabile in quanto a corpo;

- in _applicazione dell'art. 4 del decreto MIT 7 m@mi2018 n. 49, il direttore dei lavori

(D.L.) ha fornito l'attestazione dello stato deodi in merito alla cantierabilita d

@

3

lavori e segnatamente:

a) all'accessibilita delle aree e degli immobiteiessati dai lavori secondo le indicazi

oni

risultanti dagli elaborati progettuali;

b) all'assenza di impedimenti alla realizzabiligl drogetto, sopravvenuti rispetto agli

accertamenti effettuati prima dell'approvazionemebetto medesimo;




- il Comune di Venasca ai fini della stipulazions dontratto di appalto ha acquisitq

DURC regolare dell'Appaltatore che risulta in regobn gli adempimenti contributi

=3

come da DURC online emesso il / /2020 con scalén/ /2020;

- l'impresa assegnataria ex art. 97, D. Lgs. @18 e s.m.i. si impegna a verificare

a

conformita dei Piani Operativi per la Sicurezzalalénprese esecutrici sia al Piano

Operativo per la Sicurezza (PSC) di Progetto sigraprio Piano Operativo per

la

Sicurezza (POS) e si impegna altresi a metteresosizione del Rappresentante

dei

Lavoratori per la Sicurezza (RLS) delle impresecase&i copia del PSC e dei P(Q

DS

almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei laio

TRA LE PARTI

si conviene e si stipula guanto seque:

ARTICOLO 1: Oggetto del contratto

L'Appaltatore si obbliga a realizzare le opereuialla procedura negoziata ex art.

comma 2, lett. ¢) del D. Lgs. n. 50/16, meglio $fpeate dagli elaborati progettud

1

menzionati nel successivo ART. 2 per l'importo emettcorpo di € ( /00) olt

re

IVA, inclusi € per oneri di sicurezza nei terminit® indicati ed entro 40 giorni natur

ali

e consecutivi a decorrere dal verbale di consegha dpere (“Contratto”).

ARTICOLO 2: Documenti facenti parte integrante delcontratto di appalto

Fanno parte integrante e sostanziale del presamta®to, i sequenti atti:

a) Capitolato Generale (non materialmente allegato)

b) Capitolato Speciale d'Appalto (“C.S.A.”) (matdnmente allegato);

c) Elaborati progettuali e le relazioni approvaihaelibera G.C. n. 144 del 20/12/2Q19

(non materialmente allegato);

d) Elenco dei Prezzi Unitari (materialmente alledat

e) Computo metrico estimativo (materialmente aliega




f) Piano di Sicurezza (non materialmente allegato);

g) Il cronoprogramma (non materialmente allegato);

h) Le polizze di garanzia (non materialmente aliega

i) Offerta economica (non materialmente allegato);

I) Dichiarazioni di natura negoziale prodotte dalbaltatore a corredo dell'Offerta (non

materialmente allegato);

m) Programma esecutivo dei lavori redatto dall'Atpare e approvato dalla D.L. (non

materialmente allegato).

Ferma la prevalenza del Contratto nel rispetto @leLgs. n. 50/2016, del D.P.R.

207/2010 limitatamente agli articoli non abrogatgel Capitolato Generale d'appalto

dei

lavori pubblici approvato con D.M. 19/04/2000 n.51¥mitatamente agli articoli non

abrogati, I'elencazione dei documenti, come sogparesentata, individua la prevalemza

degli stessi ai fini contrattuali.

In caso di divergenze fra gli elaborati grafici & elaborati descrittivi valgono le

indicazioni riportate sugli elaborati grafici.

L'appalto viene affidato e accettato sotto I'ossera piena, assoluta, inderogabil

11°]

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obliligoneri e modalita dedotti e risulta

nti

dal C.S.A., integrante il progetto esecutivo a bdisgara, nonché delle previsioni delle

tavole grafiche progettuali, che I'Appaltatore diech di conoscere e di accettare.

ARTICOLO 3: Obbligazioni a carico della Committente e dell'Appaltatore.

Contabilizzazione lavori. Adempimenti legge n. 1360

L'Appaltatore ai sensi del D.P.C.M. n. 187/91, artassume |'obbligo di comunica

\re

tempestivamente al Committente, in corso d'opesenteali intervenute variazioni nel

la

composizione societaria di entita superiore al Eetto a guanto comunicato ai sensi

dell'art. 1 medesimo D.P.C.M..




Ai sensi dell'art 35, comma 18, D. Lgs. n. 50/2@&6a corrisposta l'anticipazione

del

20% sull'importo contrattuale entro quindici giordall'effettivo inizio dei lavor

attestato dal R.U.P..

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata adiatituzione di garanzia fideiusso

rna

legalizzata da notaio, di importo pari all'anticimame maggiorato del tasso di intere

sse

legale applicato al periodo necessario al recugetbanticipazione stessa second

D il

cronoprogramma dei lavori.

La Stazione Appaltante corrisponde le rate di aitcera rata di saldo, guest’ultima p

ari

al 10% dell'importo contrattuale, nei termini sattdicati.

I D.L. adotta e trasmette entro 30 (trenta) dallzcertata maturazione lo stato

di

avanzamento lavori (SAL) al RUP, il quale a sugdar@mette il relativo certificato di

pagamento entro 7 (sette) giorni dal ricevimentioSid_. 1| RUP, previe le verifiche di

legge (verifica prescritta dal DM n. 40/2008l¢ddalita di attuazione dell'articolo 48 b

del D.P.R. n. 602/73, recante disposizioni in matati pagamenti da parte del

pubbliche amministrazionj” verifica DURC on line, verifica regolarita retutiva e

correttezza dell'effettuazione/versamento ritenidfeEF per i lavoratori dell'appaltatore

e degli eventuali subappaltatori), invia il ced#to di pagamento alla Committente

er

I'emissione dell'atto di liquidazione/mandato digg@ento e pagamento che dev

DNO

avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimed# SAL, sempre che siano perven

le fatture dell’Appaltatore.

In base all'art. 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50201 pagamento della rata di sal

pari al 10% dell'importo contrattuale, & subordita costituzione di una cauzione g di

una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativagl'importo della medesima rata

di

saldo maggiorato del tasso di interesse legalaécapplper il periodo intercorrente tra

data di emissione del certificato di regolare ezmae e l'assunzione del carattere di




definitivita del medesimo.

All'esito positivo del certificato di regolare esg®mne, e comungue entro un termine non

superiore a 7 (sette) giorni dallo stesso, il Rutette il certificato di pagamento ai fini

dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltt il relativo pagamento & effettuato

nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti slaldetto esito positivo, sempre che

siano pervenute le fatture dell’Appaltatore.

L'Appaltatore, tenuto conto della specificita dabhziamento riconosce e accetta che il

tempo intercorrente tra la richiesta di somminatmae fatta dalla Committente all'Ente

finanziatore (Regione Piemonte) e l'effettivo add@mmento delle somme richieste e

dovute, non potra essere computato né ai fini dédoto di eventuali interessi per

ritardato pagamento né ai fini di qualsivoglia resta di risarcimento danni, indennizzi

o0 compensi di qualunque tipo, in quanto non impldadlla Committente. Nel caso In

cui nonostante la tempestiva richiesta di sommedgbne fatta dalla Committente

allEnte finanziatore (Regione Piemonte) e l'effettaccreditamento delle somme

richieste e dovute dovesse superare i 60 (sessaidahi naturali, spetteranno

all'Appaltatore gli interessi legali di mora di cal D. Lgs. n. 231/02, a partire dal

120esimo giorno dalla data di adozione/ricevimettd SAL e purché nel frattempo

siano prodotte idonee fatture.

L'Appaltatore non potra pretendere dalla Committehpagamento della rata di saldo

sino a quando non avra consegnato tutte le docaient e certificazioni previste a suo

carico dal progetto esecutivo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 8% del D. Lgs. n. 276/2003, |I'Appaltatore

e i subappaltatori durante I'esecuzione dei lawlmyranno fornire periodicamente (con

cadenza trimestrale) alla Committente specificadighiarazione con firma autografa

dall'Appaltatore e da ciascun subappaltatore enustt, rilasciata nelle forme del




D.P.R. n. 445/2000 con allegata copia semplice mlidocumento di identita d

©

sottoscrittore, a comprova della regolarita retiiue della correttezza dell'effettuaziane

dei versamenti delle ritenute IRPEF dei rispettaworatori via via impegnati nell

corrispondente fase di esecuzione dei lavori. Baidichiarazione andra di volta

in

volta asseverata da un consulente del lavoro tscali'albo professionale o da altro

professionista abilitato ai sensi di legge.

L'Appaltatore non potra pretendere dalla Commigghpagamento della rata di sal

sino a quando non avro consegnato tutte le doc@zient e certificazioni previste a s

carico dal CSA.

La contabilizzazione dei lavori a corpo avverraosen le modalita operative conten

Ute

nel CSA.

Trattandosi di appalto a corpo, I'importo dei lav@rcorpo restera fisso e invariabi

le,

senza che possa essere invocata dall’Appaltattmaaakuccessiva verifica sulla mis

Ura

o sul valore attribuito alle quantita e alla guati detti lavori.

In punto di revisione prezzi si applica I'art. 106,Lgs. n. 50/2016 qualora ne ricorran

(o}

presupposti legali. Le variazioni di prezzo in aateeo in diminuzione sono valuta

te

solo per I'eccedenza rispetto al 10 (dieci) % tispal prezzo originario e comunque|in
misura pari alla meta (vedasi art. 106 D. Lgs.0i16).

La contabilizzazione del compenso a corpo deglriatedla sicurezza ex art. 100 del D.
Lgs. n. 81/08 (€ 5.400,79) avverra in termini petoali proporzionali agli stati
avanzamento lavori.

Ai _sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Cap. Gem del CSA il Committente, nel
pagamento, provvedera ad accreditare gli importttapti a favore dell'Appaltatore
presso la Banca — Filiale cosdguenti coordinate IBAN: ille
persone delegate ad operare su tale conto sono: C.F. e C.F.




, come comunicato dall’Appaltatore. In merito glild8mo si impegna a comunica

(€

ogni futura modifica relativa ai dati comunicati.

Ai sensi dell’'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2046.m.i. I’Appaltatore si assume g

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari diui alla suddetta Legge ed il presente

contratto verra risolto secondo quanto previstoaima 9 bis dello stesso art. 3.

In caso di cessione del corrispettivo di appaltoceasiva alla stipula del contratto

relativo atto deve indicare con precisione le galitar del cessionario ed il luogo d

el

pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dal comma gedente nessuna responsabilita

uo

attribuirsi _alla Stazione Appaltante per pagameati persone non autorizzate

all'Appaltatore a riscuotere.

Il Contratto & sottoposto alla clausola risolutbspressa ex art. 1456 C.C. da attivarsi in

tutti i casi in cui le transazioni siano esequieza avvalersi di banche o societa Poste

Italiane S.p.A..

L'Appaltatore, pena la risoluzione di diritto delntratto di appalto ex art. 1456 C.C.

Si

obbliga ad inserire in tutti i contratti da sottigere con i subappaltatori e

subcontraenti della filiera delle imprese a gualsi#olo interessate ai lavori, a pena

di

nullita assoluta di tali contratti derivanti, ungpasita clausola con la quale ciascuno di

essi assume gli obblighi di tracciabilita dei fluisanziari di cui alla legge n. 136/10

la loro sottoposizione alla clausola risolutivaresga ex art. 1456 C.C. da attivars

in

tutti i casi in cui le transazioni relative ai catti derivati siano eseqguite senza avval

ersi

di banche o Societa Poste ltaliane S.p.A..

L'Appaltatore o il subappaltatore o il subcontraeciie ha notizia dell'inadempimer

1to

della propria controparte agli obblighi di tracdlah finanziaria di cui all'art. 3 dell

Legge n. 136/10, procede alla risoluzione del rajppoontrattuale ex art. 1456 C.(




informandone contestualmente la Committente e é&deRura — Ufficio territoriale de

Governo territorialmente competente. L'Appaltatsie obbliga a consentire al

a

Committente di verificare che nei contratti tra Afptore, subappaltatore

subcontraente, sia inserita la clausola con laegl&lparti assumono gli obblighi

tracciabilita dei flussi finanziari.

Per la rata di saldo e per lo svincolo della cauzidefinitiva e delle polizze assicurati

si sequira quanto previsto dall'art. 235 del D.R.R207/10 del CSA.

Per quanto non espressamente previsto dal presdielo si richiama integralmen

te

quanto stabilito dall'art. 35 del CSA.

ARTICOLO 4: Garanzie ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016

Si da atto che |'Appaltatore, ai sensi dell'adefC.S.A. ha costituito cauzione definiti

va

di € , mediante dalla garanzia fideiussoria n. del rilasciata da

La suddetta polizza fideiussoria precede espresgania rinuncia al beneficio del

a

preventiva escussione del debitore principale eua operativita entro 15 giorni

semplice richiesta scritta della Stazione Appadiant

La Stazione Appaltante puo chiedere all'Appaltatamreintegrazione della cauzione gve

questa sia venuta meno in tutto o in parte; in ch$woottemperanza la reintegrazione si

effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispoedll'Appaltatore.

Si da atto che I'Appaltatore, ai sensi dell'artd&DC.S.A. ha costituito apposita polizza

CAR/RCT n. del / /2020 rilasciata da

Per quanto non espressamente previsto nel preadielo si richiama integralmen

te

quanto stabilito dagli artt. 9 e 10 del CSA.

ARTICOLO 5: Sospensioni € riprese dei lavori

Le sospensioni dei lavori sono disciplinate dall'a®7 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il risarcimento dovuto all'’Appaltatore nel casosdspensioni totali 0 parziali dei lavg

I




disposte per cause diverse da quelle di cui ai dolrd e 4 dell'art. 107 del D. Lgs.

50/2016 é quantificato sulla base dei seguengrerit

a) i maggiori oneri_per spese generali infruttifestienuti sottraendo all'import

(0]

contrattuale I'utile di impresa nella misura de¥de le spese generali nella misura

del

15% e calcolando sul risultato la percentuale d&¥%6 Tale risultato va diviso per |i

tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni dispensione e costituisce il limite

massimo_previsto per il risarcimento quantificatdlas base del criterio di cui al

presente lettera;

b) la lesione dell'utile e riconosciuta coincidentm la ritardata percezione dell'utile

di

impresa, nella misura pari agli interessi legalintbra di cui all'articolo 2, comma

11

lettera e) del D. Lgs. n. 231/2002 computati splacentuale del 10%, rapportata &

alla

durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni iméhte corrisposte sono rifer

iti

rispettivamente al valore reale, all'atto dellapsmsione, dei macchinari esistenti

n

cantiere e alla consistenza della mano d'operatatiadal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avvieneadodise dei coefficienti annui fiss

ati

dalle vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci sopra elencate non sono armeseea risarcimento ulteriori voci di

danno.

Per quanto non espressamente previsto dal preadielo si richiama integralmente

quanto stabilito dal CSA.

ARTICOLO 6: Durata dei lavori, sospensioni, proroghe e penali

Termine esecuzione lavori: 40 giorni naturali e sgmutivi a decorrere dal verbale

di

consegna dei lavori.

La Committente si riserva la facolta di concedespsnsioni e proroghe ai sensi dell'art.




107 del D. Lgs. n. 50/2016.

Per le penali si richiama integralmente quantoilgimblall'art. 39 del CSA.

E' fatto salvo il maggior danno ai sensi dell'ag&82 C.C..

ARTICOLO 7: Modifiche e varianti

La Committente si riserva la facolta di introdumedifiche e varianti in corso d'opera

ai

sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Per le modifiche e varianti si richiama integralteeguanto stabilito dall'art. 28 d

CSA.

ARTICOLO 8: Altri oneri a carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore & soggetto, durante l'esecuzioneedmiestazioni dedotte in contratto

tutte le prescrizioni in tema di tutela dei lavoratvedasi art. 30, D. Lgs. n. 50/201

61

art. 14 D. Lgs. n. 81/2008), dei subappaltatoninifori e prestatori di servizio (vedad

Si

art. 48 comma 5, art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016).

Per guanto non espressamente previsto dal preaditelo, in particolare, si richiam

integralmente quanto stabilito dal CSA.

ARTICOLO 9: Controlli

| controlli in ordine a tutte le obbligazioni a &= dell'Appaltatore avverranno a cura

del

RUP o di suoi delegati.

ARTICOLO 10: Modalita e termini del certificato di regolare esecuzione

L'emissione del certificato di regolare esecuziamegerra secondo gquanto previsto da

agli

art. 102, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016, art. 235R.1R. 207/2010.

All'emissione del certificato di regolare esecuridiAppaltatore produrra la garanz

zia

fideiussoria ex art. 103, comma 6, D. Lgs. n. 508&he andra a far parte integrante

del

contratto, ancorché non materialmente allegata.

ARTICOLO 11: Risoluzione del contratto




Si rinvia a quanto disposto dall'art. 108, D. Lgs50/2016.

La risoluzione del contratto per fatto o colpa '‘dglpaltatore sara comunicata mediante

lettera raccomandata a/r o PEC del Committente.

Per guanto non espressamente previsto dal preaditelo, in particolare, si richiama

integralmente quanto stabilito dal CSA.

In caso di risoluzione del contratto per colpa 'delbaltatore, la Committente avra

diritto al risarcimento del danno.

Resta sin d'ora inteso tra le parti che a seguitsodpensione o di annullamento

giurisdizionale di uno o piu atti relativi alla medura di affidamento dell'appalto |in

oggetto, il presente contratto rimane soggettodiflaiplina di cui agli artt. 121 e ss. del

D. Lgs. n. n. 104/2010.

Nel caso in cui dovesse essere richiamata |'ireffecdel contratto ai sensi dei predetti

artt. 121 e ss. D. Lgs. n. 104/2010, I'Appaltatorglla potra pretendere dalla

Committente a qualsiasi titolo, sia contrattualee axtracontrattuale, fatto salvo] i

compenso per le prestazioni svolte sino al momeetopassaggio in giudicato della

pronuncia di inefficacia.

ARTICOLO 12: Recesso del Committente

Si applica quanto previsto dall'art. 109 D. Lgs5®/2016.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 32, conmi®adella Legge n. 114/2014, |la

Committente si riserva di recedere dal contrattocamso di esecuzione, ove venga

comunque a conoscenza, in sede di informativeidildD. Lgs. n. 159/2011 di elementi

o circostanze tali da comportare il venir menordpporto fiduciario con I'Appaltatore.

ARTICOLO 13: Modalita di soluzione delle controverse

Le controversie, fatto salvo quanto previsto dagti. 205 e 208 del D. Lgs. n. 50/2016,

sono devolute esclusivamente al Tribunale di CuBtesclusa la competenza arbitrale.




ARTICOLO 14: Spese di contratto

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese tlol®reqistro, delle copie di contratto,

dei documenti e disegni di progetto.

Sono pure a carico dell'’Appaltatore tutte le spidmllo inerenti gli atti occorrenti alla

gestione del lavoro, dal giorno della consegna ellgulella data di emissione del

certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 15: Elezione del domicilio

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del DM n.5/2000, le parti eleggono domicilio:

- la Committente presso: Comune di Venasca — VidM@rconi n. 19 — VENASCA

PEC venasca@cert.ruparpiemonte.it

- 'Appaltatore presso: aVi n. — — PEC

Tuttavia, durante I'esecuzione dei lavori e finan@ntenimento degli uffici in cantiere,

per maggiore comodita, resta stabilito che ogniwtioazione all'Appaltatore relativa |al

Contratto potra essere indirizzata presso gli uffed medesimo in cantiere, con piena

efficacia.

ARTICOLO 16: Obblighi in tema di “Legge Anticorruzi one”

L'appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 53, caib ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e

s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavomle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche”, di non aver conclusmttatti di lavoro subordinato |0

autonomo e comunque di non aver attribuito incarighex dipendenti del

committente che abbiano esercito poteri autoritabivnegoziali per conto de

committente stesso, nei confronti dell'appaltatane] triennio successivo alla

cessazione del rapporto di pubblico impiego. Siceia che |'ambito d

applicazione della predetta norma ricomprendee alkre i soggetti di cui all'art. 21

del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. “Disposizioni in tevda di inconferibilita €




incompatibilita di incarichi presso le pubbliche mmistrazioni e presso gli ent

privati in controllo pubblico, a norma dell'articoll, comma 4 e 50 della Leg

06/11/2012 n. 190", anche i soggetti che, pur nser@tando concretamente

ed

effettivamente poteri autoritativi o negoziali peonto del committente, hanno

elaborato atti endoprocedimentali obbligatori iglatal provvedimento d

aggiudicazione definitiva, cosi come previsto dalibrita Nazionale Anticorruzion

(A.N.A.C.) con Orientamento n. 24 del 21/10/2015.

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza rcheaso di accertamento della

violazione del suddetto obbligo dovra restituicmpensi eventualmente percepi

.

e

non potra contrattare con le pubbliche amministr@izoer i successivi tre anni.

Richiesto io Segretario Comunale, ho ricevuto dggente atto, non in contrasto gon

I'ordinamento giuridico, da me redatto in formatetteonico composto da numefo

quindici pagine complete a video e parte dellacgsiina, del quale ho dato lettura

alle parti che lo approvano dichiarandolo confortle loro volonta e con me, in
mia presenza, lo sottoscrivono.
Per L'Appaltatore: la ditta nella persona del Siqg. , legale

rappresentante, mediante firma digitale rilasaik#a

Per la Stazione Appaltante: il Responsabile Areeniba del Comune di Venasca,

Arch. MOI Giuseppe mediante firma digitale rilasaida Inforcert.

lo Segretario del Comune di Venasca attesto chertificati di firma digitale

utilizzati dalle parti sono validi e conformi alsgiosto dell'articolo 1, comma

lettera f) del D. Lgs. 07/03/20005 n. 82 Codicd'Asim.ne digitale (CAD).

Per la ditta - Sig.

Per il Comune di Venasca —

Il Segretario rogante —




Documento informatico digitalmente ai sensi del.ThU445/2000 e del D. Lgs.

82/2005 e rispettive norme collegate il quale $osite il documento cartaceo e

firme autografe.
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma Q,C., |'Appaltatore approv

a

specificamente per iscritto i seguenti articoli:

art. 11 (Risoluzione del Contratto)

art. 13 (Modalita di soluzione e controversie)

Art. 15 (Spese di contratto)

Per la ditta g5Si




