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422.337,11€           

24.208,01€             

a.1 446.545,12€           

a.2
30.961,62€             

a.3 477.506,74€           

52.800,00€             

6.000,00€               

b.1 -€                        

b.2 -€                        

b.3 -€                        

b.4 2.950,14€               

b.5 -€                        

b.6 -€                        

b.7 2.758,51€               

b.8 39.500,00€             

1.690,34€               

9.668,75€               

b.9

9.000,00€               

b.10 -€                        

b.11 500,00€                  

b.12 -€                        

b.13 53.630,67€             

178.498,41€           

477.506,74€           

178.498,41€           

656.005,15€           

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

COMUNE DI VENASCA - PROVINCIA DI CUNEO - REGIONE PIEMONTE 

RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORI PREVISTE DAL PROGETTO

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO

IMPIANTO ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA PER 

FORNITURA E POSA MICROCOGENERATORE (fornitura e posa 

esclusi)

LAVORI PREVISTI A CORPO

Imprevisti

COSTI PER LA SICUREZZA (PONTEGGI, BARACCAMENTI, 

ECC) Quantificati nello specifico computo metrico

TOTALE PROGETTO A BASE D'ASTA (a.1 + a.2)

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Spese tecniche per progetto esecutivo e direzione lavori

Venasca 20 giugno 2018 Il Tecnico

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 

I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

IVA spese tecniche 22%

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA

Trasporto e fornitura di microcogeneratore (potenzialità 20 Kwe) 

comprensiva di Flow Master, Power Factor, Storage Control e Modbus 

Gateway 

Fornitura e posa di sistema di monitoraggio per il controllo dei consumi 

energetici

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

Progetto definitivo, diagnosi energetica, valutazione sicurezza

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

Rilievi, accertamenti e indagini

Allacciamenti ai pubblici servizi

Spese tecniche amministrative di supporto al RUP, verifica e 

validazione del progetto, pubblicazioni di gara e adempimenti 

C.U.C.

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del codice

TOTALE LAVORI A BASE DI PROGETTO

Contributo inarcassa 4%


