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COMUNE DI VENASCA - PROVINCIA DI CUNEO - REGIONE PIEMONTE

RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORI PREVISTE DAL PROGETTO

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO € 422.337,11
IMPIANTO ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA PER
FORNITURA E POSA MICROCOGENERATORE (fornitura e posa € 24.208,01
esclusi)
a.l LAVORI PREVISTI A CORPO € 446.545,12
COSTI PER LA SICUREZZA (PONTEGGI, BARACCAMENTI, € 30.961 62
a2 ECC) Quantificati nello specifico computo metrico e
a.3 TOTALE PROGETTO A BASE D'ASTA (a.1 + a.2) € 477.506,74
Trasporto e fornitura di microcogeneratore (potenzialita 20 Kwe)
comprensiva di Flow Master, Power Factor, Storage Control e Modbus € 52.800,00
Gateway
Formturg_e posa di sistema di monitoraggio per il controllo dei consumi € 6.000,00
energetici
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
b.1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € -
b.2 Rilievi, accertamenti e indagini € -
b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi € -
b.4 Imprevisti € 2.950,14
b.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € -
b.6 Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del codice € -
b.7 Progetto definitivo, diagnosi energetica, valutazione sicurezza € 2.758,51
b.8 Spese tecniche per progetto esecutivo e direzione lavori € 39.500,00
Contributo inarcassa 4% € 1.690,34
IVA spese tecniche 22% € 9.668,75
b.9 Spese tecniche amministrative di supporto al RUP, verifica e
validazione del progetto, pubblicazioni di gara e adempimenti € 9.000,00
C.U.C.
b.10 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € -
b.11 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € 500,00
b.12 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste € -
b.13 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge € 53.630,67
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 178.498,41
TOTALE LAVORI A BASE DI PROGETTO € 477.506,74
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 178.498,41
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA € 656.005,15
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