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PROGETTO ESECUTVIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CASA DI RIPOSO "VILLA MICHELIS-ALLASINA"

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO pag. 2
Num.Ord. lNDlCAZIngL?_E LAVORI — IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA o Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO

1 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o

01.A02.A25.0|volte in mattoni forati, in qualunque piano di

30 fabbricato, compresa la salita o discesa a terra

dei materiali, lo sgombero, computando
ssore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m2
0,50 e oltre, con carico e trasporto ad impianto
di trattamento autorizzato
SOMMANO m? 2,00 12,96 25,92 24,27, 93,63

2 Demolizione del manto di copertura, compresa

01.A02.A80.0|la discesa o la salita a terra dei materiali, lo

30 sgombero dei detriti in cantiere, computando le

superfici prima della demolizione, escluse le
opere provvisionali In tegole di cemento
SOMMANO m? 758,44 9,57 7°258,27 6°677,61| 92,00

3 Rimozione di lastre di pietra o marmo di

01.A02.B40.0|qualsiasi spessore, misurate nella loro

05 superficie reale, in qualunque piano di

fabbricato, compresa la discesa o la salita a
terra dei mat molizione, compreso il
trasporto dei detriti ad impianto di trattamento
autorizzato Con una superficie di almeno m?
0,50
SOMMANO m? 23,66 15,40 364,36 344,83| 94,64

4 Rimozioni di parti metalliche compreso il

01.A02.B80.0 ripristino del muro o del rivestimento Doccioni

10 di gronda o tubi di discesa

SOMMANO m 211,35 3,61 762,97 669,89| 87,80

5 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in

01.A02.C00.0|qualunque piano di fabbricato, comprese la

05 discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei

detriti, il trasporto degli stessi ad impia ... o dei
vetri nel caso di serramenti, computando le
superfici prima della demolizione Con una
superficie di almeno m2 0,50
SOMMANO m? 441,75 12,68 57601,39 57595,79| 99,90

6 Calcestruzzo per uso non strutturale

01.A04.B15.0|confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5

20 R in centrale di betonaggio, diametro massimo

nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in
cantiere. ... il getto, la vibrazione, il ponteggio,
A RIPORTARE 14°012,91 13°312,39
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NUmM.Ord. lNDlCAZIngL?_E LAVORI S IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA o Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 14°012,91 13'312,39
la cassaforma ed il ferro darmatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m3
SOMMANO m3 2,50 72,65 181,63 0,00

7 Getto in opera di calcestruzzo cementizio

01.A04.C03.0|eseguito direttamente da autobetoniera con

10 apposita canaletta In strutture di fondazione

SOMMANO m3 2,50 8,17 20,43 18,79| 92,00

8 Posa in opera di materiali per isolamento

01.A09.G50. |termico lana di vetro o di roccia, polistirolo,

005 poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che

in lastre di qualsiasi dimensione e sp
compreso il carico, lo scarico, il trasporto e
deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per
superfici in piano e simili
SOMMANO m? 1'516,88 6,59 97996,24 97996,24| 100,00

9 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione

01.A15.A10.0su telai metallici od in legno, misurati in opera

15 sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il

compenso per lo sfrido del materiale Isolanti
termoacustici tipo vetrocamera
SOMMANO m? 312,74 46,79 14’633,10 14°429,70, 98,61

10 Posa di serramenti esterni completi di telaio e

01.A16.B00.0 |vetrata aventi qualsiasi dimensione e tipo di

05 apertura In PVC antiurto

SOMMANO m? 439,00 28,02 12°300,78 11°'552,89| 93,92

11 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie,

01.A18.A25.0 |come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle

05 pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri

composti, compresa la verniciatura ad una
ripresa antiruggine A lavorazione chiodata o
bullonata
SOMMANO kg 205,82 4,68 963,24 728,11 75,59

12 Posa di maniglione antipanico Con o senza

01.A18.G10. |funzionamento esterno

005 SOMMANO cad 16,00 68,93 1'102,88 1°054,57| 95,62

13 Prowvista e posa in opera di tubi pluviali, in

01.A19.A20.0|lamiera di ferro zincato del n. 28, graffati,

15 compreso ogni accessorio per il fissaggio Del

diametro di cm 10
SOMMANO m 159,50 20,76 3'311,22 2'838,38| 85,72
A RIPORTARE 56'522,43 53931,07
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 56°522,43 53931,07

14 Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in

01.A19.B00.0|lamiera di ferro zincato del n. 26, muniti di

10 robuste cicogne a distanza massima di cm 50,

comprese le saldature Dello sviluppo di cm 33
SOMMANO m 95,45 28,05 2'677,37 1'887,55| 70,50

15 Provvista e posa in opera di faldali e

01.A19.C10.0|converse,comprese le saldature In lamiera di

05 ferro zincato del n.26

SOMMANO m? 178,60 47,57 87496,01 7°063,58| 83,14

16 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari

01.A19.G10. |completi di accessori, compreso

190 l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo

scarico P.O.Vaschetta di cacciata a cassetta o
a zaino, di qualunque capacita’, completa di
accessori, alimentazione e scarico
SOMMANO cad 34,00 52,73 1'792,82 1'792,82| 100,00

17 Raschiatura e lavatura a fondo delle vecchie

01.A20.A20.0 [tinte, stuccatura e scartavetratura eseguite su

05 intonaci esterni gia' tinteggiati Per superfici di

almeno m2 4
SOMMANO m? 284,00 5,92 1'681,28 1'188,33| 70,68

18 Provvista e stesa di misto granulare bitumato

01.A22.A82.0| (tout-venant) per la riparazione di buche,

10 cedimenti e per ripristini, composto da inerti di

torrente, di fiume, di cava o proveniente ... ura
con rullo compressore statico o vibrante con
idoneo effetto costipante Steso a mano dello
spessore compresso di cm 8
SOMMANO m?2 25,00 16,39 409,75 184,47\ 45,02

19 Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali,

01.A23.B95.0|prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per

05 ripristini, con taglio della pavimentazione

rettilineo netto e regolare, al limite della ...
freddata ad acqua e funzionante con motore a
scoppio o diesel, fino alla profondita’ di cm 10
In conglomerato bituminoso
SOMMANO m 50,00 5,46 273,00 263,09| 96,37

20 Operaio specializzato Ore normali (desunto

01.P01.A10.0|dal prezziario provincia di Cuneo anno 2019)

05 SOMMANO h 43,00 34,72 1°492,96 1'343,66| 90,00

21 Operaio qualificato Ore normali {desunto dal

A RIPORTARE 73°345,62 67°654,57
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 73°345,62 67°654,57

01.P01.A20.0 |prezziario provincia di Cuneo anno 2019)

05 SOMMANO h 266,50 32,19 8'578,64 7°720,77| 90,00

22 Operaio comune Ore normali desunto dal

01.P01.A30.0|prezziario provincia di Cuneo anno 2019)

05 SOMMANO h 410,00 28,89 11°844,90 10°660,43| 90,00

23 Barriera a vapore per manti sintetici di

01.P10.F55.0 |impermeabilizzazione in polietilene Dello

10 spessore di mm 0,4

SOMMANO m? 758,44 2,22 1'683,74 0,00

24 Pannello metallico precoibentato con lamiera

01.P12.F52.0 |superiore grecata di acciaio preverniciato dello

10 spessore di 0,5 mm, lamiera inferiore

microgrecata di acciaio preverniciato dello
spessore di 0,5 mm ed interposto coibente in
poliuretato espanso. spessore mm 40 con
trasmittanza termica di 0,53 W/m2K
SOMMANO m2 758,44 19,13 14°508,96 159,60 1,10

25 Maniglione antipanico con scrocco laterale,

01.P14.C18.0|cilindro esterno con funzionamento dall'interno

10 comprensivo di barra orizzontale in acciaio

cromato Con apertura dall'esterno con maniglia
e chiave
SOMMANO cad 16,00 157,04 2'512,64 0,00

26 Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso

01.P20.B04.1 |emissivo; formate da due lastre di vetro,

05 normale o stratificata, con interposta

intercapedine d'aria o gas; complete di profilati
dista ... ri con altre caratteristiche vedere
01.P20.B06) 3+3/15/4 magnetronico (B.E. 1
lastra)+argon; U= 1,1 W/m2K e Rw= c.a 35dB
SOMMANO m? 312,74 73,59 23'014,54 0,00

27 Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN

01.P20.G00. |12608); sistema per finestre, con telaio in

025 profilati  pluricamera  antiurto  rinforzato

internamente in acciaio e con spessore minino
del ... er telai con diversa trasmittanza termica
Uf, vedere 01.P20.G40) finestra ad anta e
ribalta; di superficie fino a 2,0 m?
SOMMANO m? 91,06 161,84 14737,15 0,00
28 Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN
01.P20.G00. |12608); sistema per finestre, con telaio in
A RIPORTARE 1507226,19 86°195,37
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1507226,19 86°195,37
030 profilati  pluricamera  antiurto  rinforzato
internamente in acciaio e con spessore minino
del ... Per telai con diversa trasmittanza
termica Uf, vedere 01.P20.G40) finestra ad
anta e ribalta; di superficie oltre 2,0 m2
SOMMANO m?2 5141 146,18 7°515,11 0,00

29 Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN

01.P20.G00. [12608); sistema per finestre, con telaio in

035 profilati  pluricamera  antiurto  rinforzato

internamente in acciaio e con spessore minino
del ... -2). (Per telai con diversa trasmittanza
termica Uf, vedere 01.P20.G40) finestra a
vasistas; di superficie fino a 2,0 m2
SOMMANO m2 31,43 162,58 57109,89 0,00

30 Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN

01.P20.G10. |12608); sistema per portefinestre, con telaio

015 in profilati pluricamera antiurto rinforzato

internamente in acciaio e con spessore minin
. elai con diversa trasmittanza termica Uf,
vedere 01.P20.G40) portafinestra ad anta
battente; di superficie fino a 3,5 m?
SOMMANO m? 33,39 161,09 57378,80 0,00

31 Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN

01.P20.G10. |12608); sistema per portefinestre, con telaio

035 in profilati pluricamera antiurto rinforzato

internamente in acciaio e con spessore minin
. con diversa trasmittanza termica Uf, vedere
01.P20.G40) portafinestra a due ante anta-
anta; di superficie fino a 3,5 m2
SOMMANO m?2 205,35 192,42 39°'513,45 0,00

32 Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN

01.P20.G10. |12608Y); sistema per portefinestre, con telaio

040 in profilati pluricamera antiurto rinforzato

internamente in acciaio e con spessore minin
... 1 con diversa trasmittanza termica Uf, vedere
01.P20.G40) portafinestra a due ante anta-
anta; di superficie oltre 3,5 mz
SOMMANO m2 22,40 181,48 4°065,15 0,00

33 Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN

01.P20.G30. [12608Y); sistema per portefinestre scorrevoli

015 con telaio in profilati pluricamera antiurto

rinforzato internamente in acciaio e con spes ...
ittanza termica Uf, vedere 01.P20.G40)
A RIPORTARE 211°808,59 867195,37
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 211°808,59 86°195,37
portafinestra a piu specchiature con ante
scorrevoli; di superficie fino a 5,5 m2
SOMMANO m? 3,96 370,41 1°466,82 0,00

34 Variazione del prezzo di telai per serramenti

01.P20.G40. |esterni in PVC 01.P20.G00, 01.P20.G10,

005 01.P20.G20 e 01.P20.G30 incremento del

prezzo con telaio per finestre e portefinestre
con trasmittanza termica Uf= <1,6 e =>1,3 W/
m2K CUNI EN ISO 10077-2). 01.P20.G00 e
01.P20.G10 percentuale del 10 %)
SOMMANO| 77°786,37 0,10 7°778,64 0,00

35 Vaschetta di cacciata in plastica pesante

01.P22.H24.0tipoGeberit,per bassa posizione e per mezza

05 altezza,isolata contro la trasudazione,batteria

interna,comando incorporato nel coperchio
allacciamento alla rete idrica da 3/8",rubinetto
di arresto Da | 10 per vasi a cacciata,
dimens.45x16,7x32,5
SOMMANO cad 34,00 46,89 1'594,26 0,00

36 Realizzazione di isolamento termico a cappotto

03.A07.A01.0|con lastre di qualsiasi dimensione e spessore,

05 compreso il carico, lo scarico, il trasporto e

deposito a qualsiasi piano del fabbrica ... io per
dare l'opera finita a perfetta regola darte.
(esclusa la fornitura dell'isolante) Su
superfici esterne verticali
SOMMANO m? 2°330,00 43,90 102°287,00 74°986,60| 73,31

37 Realizzazione di isolamento termico a cappotto

03.A07.A01.0|con lastre di qualsiasi dimensione e spessore,

10 compreso il carico, lo scarico, il trasporto e

deposito a qualsiasi piano del fabbrica ... nita a
perfetta regola d'arte. esclusa la fornitura
dell'isolante) Su superfici esterne orizzontali
(intradosso solaio)
SOMMANO m? 250,00 41,13 10°282,50 7°354,04| 71,52

38 Pannello per isolamento termico acustico,

03.P09.S01.0 |composto al 100% di poliestere proveniente in

20 gran parte dalla raccolta e lavorazione delle

bottiglie in PET. Per pareti e coperture. Densita
20 Kg/m3. Lambda <= 0,040 W/mK Spessore
60 mm
SOMMANO m?2 1'516,88 8,66 137136,18 0,00
A RIPORTARE 348°353,99 168°536,01
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 348°353,99 168°536,01

39 Sistemi di ventilazione meccanica controllata a

03.P16.A05.0|recupero di calore. Accessori Silenziatore/

10 distributore

SOMMANO cad 16,00 223,91 3'582,56 1146,42| 32,00

40 Caldaie. Fornitura in opera di caldaia murale a

05.A01.A01.0|condensazione di qualunque tipo, forma e

20 dimensione completa di tutti gli accessori per

garantire il corretto funzionamento, con acc ...
caldaia murale a condensazione per
riscaldamento e acqua calda sanitaria
istantanea, potenza al focolare fino a 34,9 kW
SOMMANO cad 1,00 2°140,82 2°140,82 230,78/ 10,78

41 Pozzetto termometrico ottone  conforme

05.P57.E90.0 |specifica inail e x ispesl) 1/2x100

10 SOMMANO cad 1,00 4,05 4,05 0,00

42 Tubi mannesmann zincati UNI 8863 serie

05.P57.G80. |media, peso secondo tabelle UNI 3/4"

015 SOMMANO kg 21,84 1,35 29,48 0,00

43 Tubi mannesmann zincati UNI 8863 serie

05.P57.G80. |media, peso secondo tabelle UNI 1" e oltre

020 SOMMANO kg 189,89 1,17 222,17 0,00

44 Vaso espansione per circuito chiuso a

05.P59.D40.0membrana a carica di azoto Da litri 105

45 SOMMANO cad 1,00 187,33 187,33 0,00

45 Flussostato

05.P59.E20.0 SOMMANO cad 1,00 79,80 79,80 0,00

05

46 Pressostato di blocco a taraturafissa per

05.P59.F30.0 |impianti a circuito chiuso con riarmo manuale

05 SOMMANO cad 1,00 31,36 31,36 0,00

47 Scaricatori di condensa,universali,

05.P59.040. |funzionamento a soffietto termostatico, pn 10

010 Diametro 3/4"

SOMMANO cad 2,00 99,37 198,74 0,00

48 Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a

05.P59.R10.0|passaggio totale, sfera di ottone cromata, stelo

35 di ottone, speciale Diametro 3"

SOMMANO cad 6,00 173,30 1°039,80 0,00

49 Valvola di sicurezza a scarico termico, in

A RIPORTARE 355°870,10 169'913,21
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 355'870,10 1697913,21
05.P59.5S50.0 |bronzo completa di microinterruttore, a riarmo

15 manuale, ad azione positiva,omologata inail

(ex ispes|) Diametro 1" 1/2
SOMMANO cad 3,00 127,31 381,93 0,00

50 Termostato a contatto, bracciale a fascetta

05.P60.E60.0 |lelemento sensibile a dilatazione di liquido

05 Taratura interna, scala 35-95 °C

SOMMANO cad 1,00 29,19 29,19 0,00

51 Filtro raccoglitore impurita' Diametro 3"

05.P62.A40.0 SOMMANO cad 1,00 114,89 114,89 0,00

35

52 Rubinetto  portamanometro a passaggio

05.P62.C20.0/normale attacco mf con maniglia a farfalla:

10 Diametro 1/2"

SOMMANO cad 1,00 3,54 3,54 0,00

53 Valvola apertura rapida per gas Diametro 3/4"

05.P62.D30.0 SOMMANO cad 1,00 115,92 115,92 0,00

10

54 Canna fumaria completamente in acciaio inox

05.P63.B20.0|a sezione circolare a doppia parete con

05 intercapedine di 25 mm di lana minerale di

densita' superiore da 150 kg/m3, costituita da
elemen ... sercizio continuo ed ai 700 gr. C. in
esercizio intermittente conforme alla |. 615.
Condotto semplice diam. int. mm. 127
SOMMANO m 17,00 155,25 2°639,25 0,00

55 Canna fumaria completamente in acciaio inox

05.P63.B40.0 |a sezione circolare a singola parete costituita

15 da elementi modulari, giunti a t, scarichi

condense, cappelle, supporti e staffaggi nece
. ne, aerazionelocali, smaltimento vapori o
ripristino  di vecchie canne tradizionali.
Condotto semplice diam. int. mm. 130
SOMMANO m 15,00 78,56 1°178,40 0,00

56 Provvista e posa in opera di manometro per

05.P69.B27.0jacqua con custodia in acciaio stampato,

05 completo di lancetta di riferimento, attacco

radiale, 6 ate, conforme inail ex ispesl).
Diametro 80
SOMMANO cad 1,00 15,10 15,10 2,72| 18,00
57 Provvista e posa in opera di rivestimento
05.P70.B20.0|isolante coibente di tubazioni come art. 70b10
A RIPORTARE 360°348,32 169915,93
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 3607348,32 1697915,93
30 ma eseguito con coppelle in fibra di vetro e
fasciatura in plastica  rigida (tipo
isogenopax) Diam. fino a mm 89
SOMMANO m 22,50 9,62 216,45 38,96, 18,00

58 Provvista e posa in opera di recuperatore di

05.P73.B50.0|calore, del tipo aria-aria, con funzionamento

05 dei fluidi in controcorrente, provvisto di pacco

scambiatore in lamiera di alluminio di s ...
aziatura 4 mm., involucro esterno in lamiera di
acciaio zincato, rendimento 70-80% per portata
d'aria: Fino a 2.500 mc/h
SOMMANO cad 8,00 1'771,92 14°175,36 37260,33| 23,00

59 Provvista e posa in opera di sezione di batteria

05.P73.C20.0(di riscaldamento in lamiera di acciaio zincato

05 escluso radiatori: Portata fino a 5000 mc/h

SOMMANO cad 8,00 215,28 1'722,24 310,00, 18,00

60 Provvista e posa in opera di canali flangiati in

05.P73.F80.0 |lamiera zincata di sezione circolare compresa

05 imprimitura ed una mano smalto: Senza

rivestimento
SOMMANO kg 37121,00 6,33 19°755,93 3'556,07| 18,00

61 Provvista e posa in opera di giunto antivibrante

05.P73.G40. |di collegamento tra canalizzazione e gruppo

010 termoventilante o similare, per ml di sviluppo

perimetrale Con giunti a flangia
SOMMANO m 32,00 30,12 963,84 173,49| 18,00

62 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

06.A01.A01.0 |predisposte, di conduttori unipolare compresi i

35 collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo
NO7V-K 1 x 16
SOMMANO m 33,00 3,63 119,79 56,52| 47,18

63 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

06.A01.A03.0 |predisposte, di Linea composta da 3 conduttori

15 unipolari. compresi i collegamenti elettrici,

morsetti, capicorda ed ogni accessorio per
rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O.
di cavo tipo NO7V-K 3x 2,5
SOMMANO m 24,00 2,53 60,72 38,48, 63,38
64 F.O. Fornitura in opera di cavi per servizio
A RIPORTARE 397°362,65 177°349,78
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 397°362,65 177°349,78
06.A01.B02.0 /mobile  sforzi meccanici medi) di tripolare

10 compresi i collegamenti elettrici, morsetti,

capicorda ed ogni accessorio per rendere il
cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo
tipo HO5VV-K 3 x 0,75
SOMMANO m 5,00 1,87 9,35 7,00/ 74,88

65 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

06.A01.E03.0|predisposte, di cavo tripolare compresi i

05 collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o
similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1
kv3x15
SOMMANO m 12,00 2,22 26,64 16,82 63,13

66 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

06.A01.E04.0 |predisposte, di cavo tripolare compresi i

25 collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o
similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1
kV 4x 10
SOMMANO m 6,00 8,86 53,16 21,40/ 40,26

67 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

06.A01.E04.0 |predisposte, di cavo tripolare compresi i

35 collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o
similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1
kV 4 x 25
SOMMANO m 98,00 18,02 1°765,96 539,15| 30,53

68 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

06.A01.E05.0|predisposte, di cavo tripolare compresi i

30 collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o
similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1
kv 5x 16
SOMMANO m 36,00 15,49 557,64 190,88| 34,23

69 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline

06.A02.B01.0 |predisposte, di cavi per la trasmissione dati in

20 rame a 4 coppie twistate, non schermato

(UTP) o schermato (FTP) per reti locali
Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24
A RIPORTARE 399°775,40 178°125,03
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 3997775,40 178°125,03
AWG)). F.O. dicavo FTP cat 6
SOMMANO m 14,00 1,88 26,32 19,53| 74,20

70 Cavi speciali per impianti di sicurezza

06.A02.E01.0| Cantintrusione) con conduttori in rame

40 flessibili, isolati in PVC, schermatura a nastro

accoppiato  di  poliestere-alluminio  con
conduttore di ... e gas tossici e corrosivi
secondo le norme CEI 20-22 1l.Cavi 300 v F.O.
di cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+
2x0,22
SOMMANO m 14,00 1,74 24,36 15,99| 65,65

71 F.O. Fornitura in opera entro quadro o

06.A07.A02.0 |contenitore predisposto  di interruttore

25 automatico magnetotermico (MT), tipo

modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA
secondo norme CE ... EN 60898. compreso
ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici. F.O. di MT 6 KA curva C - 2P -da 10 a
32A
SOMMANO cad 1,00 33,31 33,31 10,00| 30,03

72 F.O. Fornitura in opera entro quadro o

06.A07.A02.0 |contenitore predisposto  di interruttore

60 automatico magnetotermico (MT), tipo

modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA
secondo norme CE ... EN 60898. compreso
ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici. F.O. di MT 6 kAcurvaC - 4P -da 40 a
63 A
SOMMANO cad 2,00 81,97 163,94 33,35/ 20,34

73 F.O. Fornitura in opera entro quadro o

06.A07.A03.1 |contenitore predisposto  di interruttore

15 automatico magnetotermico (MT), tipo

modulare, curva C potere d'interruzione di 10
kA secondo norme CEI EN 60898. compreso
ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da
100 A
SOMMANO cad 1,00 124,01 124,01 17,77\ 14,33

74 F.O. Fornitura in opera entro quadro o

06.A07.A03.1|contenitore  predisposto  di interruttore

20 automatico magnetotermico (MT), tipo

modulare, curva C potere d'interruzione di 10
kA secondo norme CEl EN 60898. compreso
A RIPORTARE 4007147,34 178°221,67
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 400°147,34 178°221,67
ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da
125 A
SOMMANO cad 1,00 209,37 209,37 17,78 8,49

75 F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale

06.A07.B03.0|da accoppiare ad interruttore magnetotermico

25 modulare, classe A SELETTIVO, per correnti

di guasto alternate sinusoidali e pulsanti)
compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. F.O. di BlL.diff. 4P In <=
63A cl.A[S] - 300/500 mA
SOMMANO cad 2,00 98,93 197,86 11,14, 5,63

76 F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale

06.A07.B05.0|da accoppiare ad interruttore magnetotermico

75 modulare, classe A SELETTIVO, (per correnti

di guasto alternate sinusoidali e pulsanti) ...
eso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 4P In >=
80A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA
SOMMANO cad 1,00 244,42 244,42 557 2,28

77 F.O. Fomnitura in opera di centralino in

06.A09.A03.0 \materiale isolante, autoestinguente, grado di

15 protezione minimo IP 55, con portella di

qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume),
guida DIN, compreso ogni accessorio per la
posa in opera. F.O. di centralino da parete
IP55 con portella 12 moduli
SOMMANO cad 1,00 31,33 31,33 10,58| 33,78

78 quadretti e armadi in vetroresina grado di

06.A09.101.0 |protezione ip-55/65 portina frontale esecuzione

25 da parete: quadretti profondita' fino a 130 mm

armadi profondita' fino a 600 mm F.O. Forn ...
n opera di quadretto in esecuzione da parete
con portella cieca F.O. di quadretto vetror.
dim.400x650 mm. circa, c/port.
SOMMANO cad 1,00 206,39 206,39 23,34| 11,31

79 quadretti e armadi in vetroresina grado di

06.A09.101.0 |protezione ip-55/65 portina frontale esecuzione

30 da parete: quadretti profondita’ fino a 130 mm

armadi profondita’ fino a 600 mm F.O. Forn ...
n opera di quadretto in esecuzione da parete
con portella cieca F.O. di quadretto vetror.
dim.500x600 mm. circa, c/port.
A RIPORTARE 401°036,71 178°290,08
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 401°036,71 178°290,08
SOMMANO cad 1,00 318,30 318,30 25,02 7,86

80 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in

06.A10.A01.0 PVC rigido, serie pesante, autoesinguente,

15 resistente alla propagazione della fiamma,

resistenza alla compressione =>1250N, resist
. a in opera. Con la sola esclusione delle
scatole portafrutti e cassette di derivazione.
F.O. di tubo PVC rigido D. 25 mm
SOMMANO m 34,00 3,25 110,50 68,78/ 62,24

81 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in

06.A10.A01.0PVC rigido, serie pesante, autoesinguente,

20 resistente alla propagazione della fiamma,

resistenza alla compressione =>1250N, resist
. a in opera. Con la sola esclusione delle
scatole portafrutti e cassette di derivazione.
F.O. di tubo PVC rigido D. 32 mm
SOMMANO m 10,00 4,07 40,70 22,53| 55,36

82 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in

06.A10.A01.0/PVC rigido, serie pesante, autoesinguente,

25 resistente alla propagazione della fiamma,

resistenza alla compressione =>1250N, resist
. a in opera. Con la sola esclusione delle
scatole portafrutti e cassette di derivazione.
F.O. di tubo PVC rigido D. 40 mm
SOMMANO m 10,00 4,90 49,00 24,02 49,03

83 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in

06.A10.A01.0|PVC rigido, serie pesante, autoesinguente,

30 resistente alla propagazione della fiamma,

resistenza alla compressione =>1250N, resist
. a in opera. Con la sola esclusione delle
scatole portafrutti e cassette di derivazione.
F.O. di tubo PVC rigido D. 50 mm
SOMMANO m 25,00 6,03 150,75 65,64 43,54

84 F.O. Fornitura in opera di tubazione in

06.A10.B04.0 |polietilene a doppia parete per cavidotto

30 interrato,  resistenza  alla  compressione

=>350N, completa di raccordi ed ogni
accessorio per la posa in opera, escluso la
formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di
tubo corrugato doppia parete per cavidotto
D.110
SOMMANO m 51,00 7,04 359,04 229,64| 63,96
A RIPORTARE 402°065,00 178°725,71
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 402°065,00 178°725,71

85 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in

06.A10.L01.0 |acciaio inox non filettato, per impianti elettrici,

30 con grado di protezione minimo IP 65,

completa curve ed ogni altro accessorio per la
corretta posa in opera esclusa la sola fornitura
dei raccordi. F.O. di tubo acciaio inox D. 50
mm
SOMMANO m 40,00 29,53 1'181,20 361,21| 30,58

86 F.O. Fornitura in opera a vista di raccordo

06.A10.N01.0(flessibile in acciaio rivestito di PVC completo di

25 raccordi tubo-tubo o tubo scatola in acciaio o

acciaio inox, grado di protezione minimo IP 65,
compreso ogni accessorio per la posa in opera.
F.O. di raccordo flessibile per tubo metallico IP
67 D. 40 mm
SOMMANO cad 4,00 24,41 97,64 13,20, 13,52

87 F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti

06.A12.D02.0|modulari da parete in materiale termoplasitico

10 per l'installazione di apparecchiatura modulare

componibile, con grado di protezione | ... fori, i
raccordi ed ogni ulteriore accessorio per la
posa in opera. F.O. di scat.portafrutti da parete
IP55 da 3 moduli
SOMMANO cad 2,00 8,04 16,08 9,00/ 55,96

88 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di

06.A12.E04.0|mattoni pieni o in getto di calcestruzzo,

10 completo di bordino e di chiusino in ghisa a

tenuta ermetica carrabile profondita fino a 90
cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento
materiale di risulta. F.O. di pozzetto 40x40x90
cm con chiusino 75 kg carr.
SOMMANO cad 7,00 248,78 1'741,46 630,06| 36,18

89 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori

06.A13.A02.0 |predisposti, di prese elettriche componibili,

10 compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa

italiano 2P+T 10/16A
SOMMANO cad 2,00 4,64 9,28 5,00/ 53,92

90 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori

06.A13.A02.0 |predisposti, di prese elettriche componibili,

15 compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa

tedesco-italiano 2P+T 10/16A
SOMMANO cad 2,00 6,88 13,76 5,00/ 36,37
A RIPORTARE 4057124,42 1797749,18
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 405°124,42 179°749,18

91 F.O. Fornitura in opera di placche di copertura

06.A13.C04.0|autoportanti, in materiale plastico con grado di

05 protezione IP55 installate a vite sulle scatole

da incasso. Compreso l'eventuale sostituzione
delle placche esistenti. F.O. di placche stagne
fino a 3 moduli
SOMMANO cad 2,00 4,56 9,12 1,98 21,73

92 F.o. Fornitura in opera di impianti per comando

06.A13.GO1. |piccoli utilizzatori - vengono considerati i

010 sistemi distributivi completi, che comprendono

quindi canalizzazioni, cassette, organi
manufatto e lo smaltimento dei materiali di
risulta.) F.O. di Imp.in tubo PVC incassato
punto di comando con int. 2P 16A
SOMMANO cad 16,00 112,59 1'801,44 1'322,08| 73,39

93 P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da

06.A24.T01.7 |interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o

65 industriale. P.O. di corpo illuminante tipo

tartaruga
SOMMANO cad 86,00 7,56 650,16 622,40| 95,73

94 Rimozione per ricupero o alienazione di

06.A30.A03.0 |apparecchiature elettriche e relativi accessori

55 (custodie, staffe di sostegno ecc.),

compreso il trasporto dei materiali di risulta ed
il ripristino. rimozione quadretti modulari
SOMMANO cad 2,00 12,67 25,34 25,34/ 100,00

95 P.O. Posa in opera di puntazze di messa a

06.A31.H04.7 terra del tipo a croce o a tubo entro pozzetti

10 ispezionabili e di piastre di messa a terra,

complete di morsetti di collegamento. P.O. di
puntazza a croce o0 a tubo da 1.5 m
SOMMANO cad 1,00 10,00 10,00 10,00/ 100,00

96 F.O. Fornitura in opera di cassetta di terra,

06.A31.101.0 |completa di piastra con bulloni per I'ancoraggio

05 delle derivazioni allimpianto disperdente, e/o al

sistema distributivo. La fo. € on .. i i

collegamenti, qualunque ne sia il numero,

comprese targhette ed ideogrammi

identificatori. F.O. di cassetta di terra

SOMMANO cad 1,00 73,66 73,66 36,68/ 49,80
97 Puntazze di messa a terra a croce in acciaio
06.P31.E01.0|dolce zincato a fuoco puntazza croce 50x50x5
A RIPORTARE 407°694,14 181'767,66
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 407°694,14 181'767,66
10 lungh: 1.5 m
SOMMANO cad 1,00 13,71 13,71 0,00

98 Scavo a sezione obbligata effettuato con mezzi

13.P02.A35.0|meccanici per la posa di tubazioni o per la

05 fondazione di sostegni di qualsiasi tipo

eseguito sino alla profondita’ di 2,50 m
compresi lo sgombero ed il trasporto del
materiale ad impianto di trattamento
autorizzato;
SOMMANO m3 51,00 19,16 977,16 547,41 56,02

929 Muratura portante sismica ad elevate

30.A20.A00.0|prestazioni termiche formata da blocchi

05 rettificati a incastro in laterizio alleggerito con

percentuale di foratura inferiore al 45%. Giunti
or ... posita malta collante spessore blocco 25
cm con conducibilita termica 0,15 W/mk,
resistenza meccanica 12 N/mmz2 - REI 120
SOMMANO m2 2,75 65,11 179,05 80,07| 44,72

100 Intonaco traspirante a base di calce naturale

30.P05.E00.0|NHL legante inorganico naturale, per il restauro

05 di murature in mattone, pietra o altri materiali.

Resa media: 13 kg/m2. Dotati di dic ... tale di
prodotto come richiesto dal D.M. 11/10/2017
paragrafo 2.4.1.2. per interventi su murature
altamente traspiranti.
SOMMANO kg 35,75 0,20 7,15 2,50/ 35,00

101 Listelli in abete bianco abies alba)) Dotati di

30.P25.G00. |certificazione di gestione forestale sostenibile o

005 certificazione ambientale di prodotto

relativamente al contenuto di riciclato come
richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.4
. di sezione 7 x5cm
SOMMANO m3 6,58 301,87 1'986,30 0,00

102 Pannello in polistirene espanso sinterizzato

30.P50.A10.0| CEPS) con ritardante di fiamma polimerico,

15 per l'isolamento termico nei sistemi a cappotto.

Classe di reazione al fuoco E, conducibilit ... di
prodotto relativamente al contenuto di riciclato
come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo
2.4.2.9. Spessore mm 60
SOMMANO m? 457,00 3,80 1'736,60 0,00
103 Pannello in polistirene espanso sinterizzato
A RIPORTARE 412°594,11 182°397,64
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RIPORTO

412'594,11

182°397,64

30.P50.A10.0
40

104
30.P50.A10.0
60

105
30.P60.B00.0
10

106
N.P.001

107
N.P.002

108
N.P.003

(EPS) con ritardante di fiamma polimerico,
per l'isolamento termico nei sistemi a cappotto.
Classe di reazione al fuoco E, conducibilit ... i
prodotto relativamente al contenuto di riciclato
come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo
2.4.2.9. Spessore mm 120

SOMMANO m2

Pannello in polistirene espanso sinterizzato
(EPS) con ritardante di fiamma polimerico,
per l'isolamento termico nei sistemi a cappotto.
Classe di reazione al fuoco E, conducibilit ... i
prodotto relativamente al contenuto di riciclato
come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo
2.4.2.9. Spessore mm 200

SOMMANO m2

Idropittura per decorazione e protezione di
interni ed esterni, con azione antimuffa e
anticondensa. Composto a base di resine acril-
silossaniche in dispersione acquosa. Dotate di
... di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/
2017 paragrafo 2.4.2.10. Riempitiva,
granulometria 0,125 mm - Resa: 4,5 mq/It
SOMMANO |

Fornitura di plafoniere tipo tartaruga IP54, con
corpo e diffusore in PC durata 30.000 ore, tipo
"applique ovale" della ditta Reer o similare, 15
W alimentatore incluso

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di serbatoio per
laccumulo di acqua di riscaldamento in
abbinamento a sistemi solari, pompe di calore,
caldaie a combustibili solidi e simili. ridotte di ...
e opere accessorie e quanto altro occorra per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte senza
alcun altro intervento.

SOMMANO cad.

Fornitura e
fonoassorbente
Fornitura e posa

posa in opera di tappeto
antivibrante polimerico.

in opera accessori di
qualunque genere (tipo giunti, curve,
derivazioni per tubazione e opere
accessorie e quanto altro occorra per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte senza

1°743,00

380,00

126,22

86,00

2,00

7,61

12,68

9,53

29,00

2290,00

137264,23

4°818,40

1'202,88

2°494,00

4580,00

0,00

0,00

541,29

0,00

115,88

45,00

2,53

A RIPORTARE

438'953,62

183'054,81
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

438°953,62

183'054,81

109
N.P.004

110
N.P.005

111
N.P.006

112
N.P.007

113
N.P.008

114
N.P.009

alcun altro intervento.
SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di sostegni
fonoassorbenti per il fissaggio di canne fumarie
e canali da fumo.

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di interruttore di
manovra-sezionatore, dotato di marchio IMQ o
altro equivalente, compresa la carpenteria per
il montaggio, completo di tutto quantaltro
occorre per ottenere il lavoro posto in opera su
modulo DIN finito a regola d'arte. Tetrapolare
da63 A

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di scaricatore per
corrente da  fulmine combinato, di
sovratensione  tetrapolare  per tensione
nominale 230/400V, classe di prova | e Il, per
sistema di dist ... altro occorre per ottenere il
lavoro posto in opera su modulo DIN finito a
regola d'arte. Tipo ZOTUP L 13/40 230 ff 3+1.
SOMMANO cm/m2

Fornitura e posa di bocchetta calandrata di
mandata a doppio ordine di alette, anteriore
verticale posteriore orizzontale in alluminio
inodizzato, da inserire su canalizzazione zi ...
similare + SK (serranda a contrasto
inclinata) dimensiini 425x75 mm.; ogni onere
compreso per la corretta posa in opera
SOMMANO cad.

Fornitura di valvola di estrazione in acciao
verniciato bianco RAL 9010 tipo AIRCAR VM-F
diametro 160 mm. o similare. Compreso
attacco a sella circolare a 90 gradi, ove
necessario, in acciaio zincato, tipo AIRCAR
SPS90 o similare. Ogni onere compreso per la
corretta posa in opera.

SOMMANO cad.

Fornitura e posa in opera di terminale a 45°
con rete in acciaio zincato tipo AIRCAR TER45
diametro 315 mm. o similare. Comprese le
opere murarie per il foro di passagio nella mura

1,00

1,00

1,00

1,00

53,00

49,00

1170,00

128,50

54,00

570,00

45,00

36,00

1170,00

128,50

54,00

570,00

2385,00

1'764,00

695,28

57,94

2,90

28,97

472,23

382,69

59,43

45,09

5,37

5,08

19,80

21,69
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI o
Num.Ord. E DELLE Quantita COSTO incid.
TARIFFA o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 445°025,12 184°694,82
... pristino delle murature interne ed esterne
(intonaco e tintegiatura). Ogni onere
compreso per la corretta posa in opera.
SOMMANO cad. 16,00 95,00 1'520,00 291,36/ 19,17
Parziale LAVORI A CORPO euro 446°545,12 184°986,18| 41,43
TOTALE euro 446°545,12 184'986,18| 41,43

A RIPORTARE
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NUmM.Ord. lNDlCAZIngL?_E LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 446°545,12 184°986,18| 41,43

C:001 RIFACIMENTO COPERTURA euro 65°346,53 30°802,12| 47,14

C:002 RIQUALIFICAZIONE PARETI ESTERNE euro 144°690,17 90°338,47| 62,44

C.003 SERRAMENTI euro 1507829,59 37°782,45| 25,05

C.004 IMPIANTISITCA - IMPIANTO DI VENTILAZIONE euro 54°112,66 16°712,74| 30,89

C:005 IMPIANTISITCA - IMPIANTO TERMICO euro 3971,08 480,76| 12,11

C:006 IMPIANTISITCA - LAVORI PROPEDEUTICI ALLA POSA DEL

COGENERATORE euro 24°208,01 7°076,82| 29,23

C:007 IMPIANTISTICA - IMPIANTO IDRICO euro 3°387,08 1°792,82| 52,93

TOTALE euro 446°545,12 184'986,18| 41,43

Vanasca, 20/06/2018

Il Tecnico

A RIPORTARE
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