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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o

01.A02.A25.0 volte in mattoni forati, in qualunque piano di

30 fabbricato, compresa la salita o discesa a terra

dei materiali, lo sgombero, computando  ...

ssore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m²

0,50 e oltre, con carico e trasporto ad impianto

di trattamento autorizzato

SOMMANO m² 2,00 12,96 25,92 24,27 93,63

2 Demolizione del manto di copertura, compresa

01.A02.A80.0 la discesa o la salita a terra dei materiali, lo

30 sgombero dei detriti in cantiere, computando le

superfici prima della demolizione, escluse le

opere provvisionali In tegole di cemento

SOMMANO m² 758,44 9,57 7´258,27 6´677,61 92,00

3 Rimozione di lastre di pietra o marmo di

01.A02.B40.0 qualsiasi spessore, misurate nella loro

05 superficie reale, in qualunque piano di

fabbricato, compresa la discesa o la salita a

terra dei mat ... molizione, compreso il

trasporto dei detriti ad impianto di trattamento

autorizzato Con una superficie di almeno m²

0,50

SOMMANO m² 23,66 15,40 364,36 344,83 94,64

4 Rimozioni di parti metalliche compreso il

01.A02.B80.0 ripristino del muro o del rivestimento Doccioni

10 di gronda o tubi di discesa

SOMMANO m 211,35 3,61 762,97 669,89 87,80

5 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in

01.A02.C00.0 qualunque piano di fabbricato, comprese la

05 discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei

detriti, il trasporto degli stessi ad impia ... o dei

vetri nel caso di serramenti, computando le

superfici prima della demolizione Con una

superficie di almeno m² 0,50

SOMMANO m² 441,75 12,68 5´601,39 5´595,79 99,90

6 Calcestruzzo per uso non strutturale

01.A04.B15.0 confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5

20 R in centrale di betonaggio, diametro massimo

nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in

cantiere. ... il getto, la vibrazione, il ponteggio,

COMMITTENTE: COMUNE DI VENASCA

A   R I P O R T A R E 14´012,91 13´312,39
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la cassaforma ed il ferro d'armatura;

conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m³

SOMMANO m³ 2,50 72,65 181,63 0,00

7 Getto in opera di calcestruzzo cementizio

01.A04.C03.0 eseguito direttamente da autobetoniera con

10 apposita canaletta In strutture di fondazione

SOMMANO m³ 2,50 8,17 20,43 18,79 92,00

8 Posa in opera di materiali per isolamento

01.A09.G50. termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo,

005 poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che

in lastre di qualsiasi dimensione e sp ...

compreso il carico, lo scarico, il trasporto e

deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per

superfici in piano e simili

SOMMANO m² 1´516,88 6,59 9´996,24 9´996,24 100,00

9 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione

01.A15.A10.0 su telai metallici od in legno, misurati in opera

15 sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il

compenso per lo sfrido del materiale Isolanti

termoacustici tipo vetrocamera

SOMMANO m² 312,74 46,79 14´633,10 14´429,70 98,61

10 Posa di serramenti esterni completi di telaio e

01.A16.B00.0 vetrata aventi qualsiasi dimensione e tipo di

05 apertura In PVC antiurto

SOMMANO m² 439,00 28,02 12´300,78 11´552,89 93,92

11 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie,

01.A18.A25.0 come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle

05 pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri

composti, compresa la verniciatura ad una

ripresa antiruggine A lavorazione chiodata o

bullonata

SOMMANO kg 205,82 4,68 963,24 728,11 75,59

12 Posa di maniglione antipanico Con o senza

01.A18.G10. funzionamento esterno

005 SOMMANO cad 16,00 68,93 1´102,88 1´054,57 95,62

13 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in

01.A19.A20.0 lamiera di ferro zincato del n. 28, graffati,

15 compreso ogni accessorio per il fissaggio Del

diametro di cm 10

SOMMANO m 159,50 20,76 3´311,22 2´838,38 85,72

COMMITTENTE: COMUNE DI VENASCA

A   R I P O R T A R E 56´522,43 53´931,07
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14 Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in

01.A19.B00.0 lamiera di ferro zincato del n. 26, muniti di

10 robuste cicogne a distanza massima di cm 50,

comprese le saldature Dello sviluppo di cm 33

SOMMANO m 95,45 28,05 2´677,37 1´887,55 70,50

15 Provvista e posa in opera di faldali e

01.A19.C10.0 converse,comprese le saldature In lamiera di

05 ferro zincato del n.26

SOMMANO m² 178,60 47,57 8´496,01 7´063,58 83,14

16 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari

01.A19.G10. completi di accessori, compreso

190 l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo

scarico P.O.Vaschetta di cacciata a cassetta o

a zaino, di qualunque capacita', completa di

accessori, alimentazione e scarico

SOMMANO cad 34,00 52,73 1´792,82 1´792,82 100,00

17 Raschiatura e lavatura a fondo delle vecchie

01.A20.A20.0 tinte, stuccatura e scartavetratura eseguite su

05 intonaci esterni gia' tinteggiati Per superfici di

almeno m² 4

SOMMANO m² 284,00 5,92 1´681,28 1´188,33 70,68

18 Provvista e stesa di misto granulare bitumato

01.A22.A82.0 (tout-venant) per la riparazione di buche,

10 cedimenti e per ripristini, composto da inerti di

torrente, di fiume, di cava o proveniente ... ura

con rullo compressore statico o vibrante con

idoneo effetto costipante Steso a mano dello

spessore compresso di cm 8

SOMMANO m² 25,00 16,39 409,75 184,47 45,02

19 Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali,

01.A23.B95.0 prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per

05 ripristini, con taglio della pavimentazione

rettilineo netto e regolare, al limite della ...

freddata ad acqua e funzionante con motore a

scoppio o diesel, fino alla profondita' di cm 10

In conglomerato bituminoso

SOMMANO m 50,00 5,46 273,00 263,09 96,37

20 Operaio specializzato Ore normali (desunto

01.P01.A10.0 dal prezziario provincia di Cuneo anno 2019)

05 SOMMANO h 43,00 34,72 1´492,96 1´343,66 90,00

21 Operaio qualificato Ore normali (desunto dal

COMMITTENTE: COMUNE DI VENASCA

A   R I P O R T A R E 73´345,62 67´654,57
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01.P01.A20.0 prezziario provincia di Cuneo anno 2019)

05 SOMMANO h 266,50 32,19 8´578,64 7´720,77 90,00

22 Operaio comune Ore normali (desunto dal

01.P01.A30.0 prezziario provincia di Cuneo anno 2019)

05 SOMMANO h 410,00 28,89 11´844,90 10´660,43 90,00

23 Barriera a vapore per manti sintetici di

01.P10.F55.0 impermeabilizzazione in polietilene Dello

10 spessore di mm 0,4

SOMMANO m² 758,44 2,22 1´683,74 0,00

24 Pannello metallico precoibentato con lamiera

01.P12.F52.0 superiore grecata di acciaio preverniciato dello

10 spessore di 0,5 mm, lamiera inferiore

microgrecata di acciaio preverniciato dello

spessore di 0,5 mm ed interposto coibente in

poliuretato espanso. spessore mm 40 con

trasmittanza termica di 0,53 W/m²K

SOMMANO m² 758,44 19,13 14´508,96 159,60 1,10

25 Maniglione antipanico con scrocco laterale,

01.P14.C18.0 cilindro esterno con funzionamento dall'interno

10 comprensivo di barra orizzontale in acciaio

cromato Con apertura dall'esterno con maniglia

e chiave

SOMMANO cad 16,00 157,04 2´512,64 0,00

26 Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso

01.P20.B04.1 emissivo; formate da due lastre di vetro,

05 normale o stratificata, con interposta

intercapedine d'aria o gas; complete di profilati

dista ... ri con altre caratteristiche vedere

01.P20.B06) 3+3/15/4 magnetronico (B.E. 1

lastra)+argon; U= 1,1 W/m²K e Rw= c.a 35dB

SOMMANO m² 312,74 73,59 23´014,54 0,00

27 Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN

01.P20.G00. 12608); sistema per finestre, con telaio in

025 profilati pluricamera antiurto rinforzato

internamente in acciaio e con spessore minino

del ... er telai con diversa trasmittanza termica

Uf, vedere 01.P20.G40) finestra ad anta e

ribalta; di superficie fino a 2,0 m²

SOMMANO m² 91,06 161,84 14´737,15 0,00

28 Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN

01.P20.G00. 12608); sistema per finestre, con telaio in

COMMITTENTE: COMUNE DI VENASCA

A   R I P O R T A R E 150´226,19 86´195,37
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030 profilati pluricamera antiurto rinforzato

internamente in acciaio e con spessore minino

del ... Per telai con diversa trasmittanza

termica Uf, vedere 01.P20.G40) finestra ad

anta e ribalta; di superficie oltre 2,0 m²

SOMMANO m² 51,41 146,18 7´515,11 0,00

29 Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN

01.P20.G00. 12608); sistema per finestre, con telaio in

035 profilati pluricamera antiurto rinforzato

internamente in acciaio e con spessore minino

del ... -2). (Per telai con diversa trasmittanza

termica Uf, vedere 01.P20.G40) finestra a

vasistas; di superficie fino a 2,0 m²

SOMMANO m² 31,43 162,58 5´109,89 0,00

30 Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN

01.P20.G10. 12608); sistema per portefinestre, con telaio

015 in profilati pluricamera antiurto rinforzato

internamente in acciaio e con spessore minin

... elai con diversa trasmittanza termica Uf,

vedere 01.P20.G40) portafinestra ad anta

battente; di superficie fino a 3,5 m²

SOMMANO m² 33,39 161,09 5´378,80 0,00

31 Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN

01.P20.G10. 12608); sistema per portefinestre, con telaio

035 in profilati pluricamera antiurto rinforzato

internamente in acciaio e con spessore minin

...  con diversa trasmittanza termica Uf, vedere

01.P20.G40) portafinestra a due ante anta-

anta; di superficie fino a 3,5 m²

SOMMANO m² 205,35 192,42 39´513,45 0,00

32 Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN

01.P20.G10. 12608); sistema per portefinestre, con telaio

040 in profilati pluricamera antiurto rinforzato

internamente in acciaio e con spessore minin

... i con diversa trasmittanza termica Uf, vedere

01.P20.G40) portafinestra a due ante anta-

anta; di superficie oltre 3,5 m²

SOMMANO m² 22,40 181,48 4´065,15 0,00

33 Telaio per serramenti esterni in PVC (UNI EN

01.P20.G30. 12608); sistema per portefinestre scorrevoli

015 con telaio in profilati pluricamera antiurto

rinforzato internamente in acciaio e con spes ...

ittanza termica Uf, vedere 01.P20.G40)

COMMITTENTE: COMUNE DI VENASCA

A   R I P O R T A R E 211´808,59 86´195,37



PROGETTO ESECUTVIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CASA DI RIPOSO "VILLA MICHELIS-ALLASINA"

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO pag. 7

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 211´808,59 86´195,37

portafinestra a più specchiature con ante

scorrevoli; di superficie fino a 5,5 m²

SOMMANO m² 3,96 370,41 1´466,82 0,00

34 Variazione del prezzo di telai per serramenti

01.P20.G40. esterni in PVC 01.P20.G00, 01.P20.G10,

005 01.P20.G20 e 01.P20.G30 incremento del

prezzo con telaio per finestre e portefinestre

con trasmittanza termica Uf= <1,6 e =>1,3 W/

m²K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.G00 e

01.P20.G10 (percentuale del 10 %)

SOMMANO 77´786,37 0,10 7´778,64 0,00

35 Vaschetta di cacciata in plastica pesante

01.P22.H24.0 tipoGeberit,per bassa posizione e per mezza

05 altezza,isolata contro la trasudazione,batteria

interna,comando incorporato nel coperchio

allacciamento alla rete idrica da 3/8",rubinetto

di arresto Da l 10 per vasi a cacciata,

dimens.45x16,7x32,5

SOMMANO cad 34,00 46,89 1´594,26 0,00

36 Realizzazione di isolamento termico a cappotto

03.A07.A01.0 con lastre di qualsiasi dimensione e spessore,

05 compreso il carico, lo scarico, il trasporto e

deposito a qualsiasi piano del fabbrica ... io per

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

(esclusa la fornitura dell'isolante) Su

superfici esterne verticali

SOMMANO m² 2´330,00 43,90 102´287,00 74´986,60 73,31

37 Realizzazione di isolamento termico a cappotto

03.A07.A01.0 con lastre di qualsiasi dimensione e spessore,

10 compreso il carico, lo scarico, il trasporto e

deposito a qualsiasi piano del fabbrica ... nita a

perfetta regola d'arte. (esclusa la fornitura

dell'isolante) Su superfici esterne orizzontali

(intradosso solaio)

SOMMANO m² 250,00 41,13 10´282,50 7´354,04 71,52

38 Pannello per isolamento termico acustico,

03.P09.S01.0 composto al 100% di poliestere proveniente in

20 gran parte dalla raccolta e lavorazione delle

bottiglie in PET. Per pareti e coperture. Densità

20 Kg/m³. Lambda <= 0,040 W/mK Spessore

60 mm

SOMMANO m² 1´516,88 8,66 13´136,18 0,00

COMMITTENTE: COMUNE DI VENASCA

A   R I P O R T A R E 348´353,99 168´536,01



PROGETTO ESECUTVIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CASA DI RIPOSO "VILLA MICHELIS-ALLASINA"

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO pag. 8

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 348´353,99 168´536,01

39 Sistemi di ventilazione meccanica controllata a

03.P16.A05.0 recupero di calore. Accessori Silenziatore/

10 distributore

SOMMANO cad 16,00 223,91 3´582,56 1´146,42 32,00

40 Caldaie. Fornitura in opera di caldaia murale a

05.A01.A01.0 condensazione di qualunque tipo, forma e

20 dimensione completa di tutti gli accessori per

garantire il corretto funzionamento, con acc ...

caldaia murale a condensazione per

riscaldamento e acqua calda sanitaria

istantanea, potenza al focolare fino a 34,9 kW

SOMMANO cad 1,00 2´140,82 2´140,82 230,78 10,78

41 Pozzetto termometrico ottone conforme

05.P57.E90.0 specifica inail (e x ispesl) 1/2x100

10 SOMMANO cad 1,00 4,05 4,05 0,00

42 Tubi mannesmann zincati UNI 8863 serie

05.P57.G80. media, peso secondo tabelle UNI 3/4"

015 SOMMANO kg 21,84 1,35 29,48 0,00

43 Tubi mannesmann zincati UNI 8863 serie

05.P57.G80. media, peso secondo tabelle UNI 1" e oltre

020 SOMMANO kg 189,89 1,17 222,17 0,00

44 Vaso espansione per circuito chiuso a

05.P59.D40.0 membrana a carica di azoto Da litri 105

45 SOMMANO cad 1,00 187,33 187,33 0,00

45 Flussostato

05.P59.E20.0 SOMMANO cad 1,00 79,80 79,80 0,00

05

46 Pressostato di blocco a taraturafissa per

05.P59.F30.0 impianti a circuito chiuso con riarmo manuale

05 SOMMANO cad 1,00 31,36 31,36 0,00

47 Scaricatori di condensa,universali,

05.P59.O40. funzionamento a soffietto termostatico, pn 10

010 Diametro 3/4"

SOMMANO cad 2,00 99,37 198,74 0,00

48 Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a

05.P59.R10.0 passaggio totale, sfera di ottone cromata, stelo

35 di ottone, speciale Diametro 3"

SOMMANO cad 6,00 173,30 1´039,80 0,00

49 Valvola di sicurezza a scarico termico, in

COMMITTENTE: COMUNE DI VENASCA

A   R I P O R T A R E 355´870,10 169´913,21



PROGETTO ESECUTVIO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CASA DI RIPOSO "VILLA MICHELIS-ALLASINA"

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO pag. 9

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 355´870,10 169´913,21

05.P59.S50.0 bronzo completa di microinterruttore, a riarmo

15 manuale, ad azione positiva,omologata inail

(ex ispesl) Diametro 1" 1/2

SOMMANO cad 3,00 127,31 381,93 0,00

50 Termostato a contatto, bracciale a fascetta

05.P60.E60.0 elemento sensibile a dilatazione di liquido

05 Taratura interna, scala 35-95 °C

SOMMANO cad 1,00 29,19 29,19 0,00

51 Filtro raccoglitore impurita' Diametro 3"

05.P62.A40.0 SOMMANO cad 1,00 114,89 114,89 0,00

35

52 Rubinetto portamanometro a passaggio

05.P62.C20.0 normale attacco mf con maniglia a farfalla:

10 Diametro 1/2"

SOMMANO cad 1,00 3,54 3,54 0,00

53 Valvola apertura rapida per gas Diametro 3/4"

05.P62.D30.0 SOMMANO cad 1,00 115,92 115,92 0,00

10

54 Canna fumaria completamente in acciaio inox

05.P63.B20.0 a sezione circolare a doppia parete con

05 intercapedine di 25 mm di lana minerale di

densita' superiore da 150 kg/m3, costituita da

elemen ... sercizio continuo ed ai 700 gr. C. in

esercizio intermittente conforme alla l. 615.

Condotto semplice diam. int. mm. 127

SOMMANO m 17,00 155,25 2´639,25 0,00

55 Canna fumaria completamente in acciaio inox

05.P63.B40.0 a sezione circolare a singola parete costituita

15 da elementi modulari, giunti a t, scarichi

condense, cappelle, supporti e staffaggi nece

... ne, aerazionelocali, smaltimento vapori o

ripristino di vecchie canne tradizionali.

Condotto semplice diam. int. mm. 130

SOMMANO m 15,00 78,56 1´178,40 0,00

56 Provvista e posa in opera di manometro per

05.P69.B27.0 acqua con custodia in acciaio stampato,

05 completo di lancetta di riferimento, attacco

radiale, 6 ate, conforme inail (ex ispesl).

Diametro 80

SOMMANO cad 1,00 15,10 15,10 2,72 18,00

57 Provvista e posa in opera di rivestimento

05.P70.B20.0 isolante coibente di tubazioni come art. 70b10

COMMITTENTE: COMUNE DI VENASCA

A   R I P O R T A R E 360´348,32 169´915,93
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30 ma eseguito con coppelle in fibra di vetro e

fasciatura in plastica rigida (tipo

isogenopax) Diam. fino a mm 89

SOMMANO m 22,50 9,62 216,45 38,96 18,00

58 Provvista e posa in opera di recuperatore di

05.P73.B50.0 calore, del tipo aria-aria, con funzionamento

05 dei fluidi in controcorrente, provvisto di pacco

scambiatore in lamiera di alluminio di s ...

aziatura 4 mm., involucro esterno in lamiera di

acciaio zincato, rendimento 70-80% per portata

d'aria: Fino a 2.500 mc/h

SOMMANO cad 8,00 1´771,92 14´175,36 3´260,33 23,00

59 Provvista e posa in opera di sezione di batteria

05.P73.C20.0 di riscaldamento in lamiera di acciaio zincato

05 escluso radiatori: Portata fino a 5000 mc/h

SOMMANO cad 8,00 215,28 1´722,24 310,00 18,00

60 Provvista e posa in opera di canali flangiati in

05.P73.F80.0 lamiera zincata di sezione circolare compresa

05 imprimitura ed una mano smalto: Senza

rivestimento

SOMMANO kg 3´121,00 6,33 19´755,93 3´556,07 18,00

61 Provvista e posa in opera di giunto antivibrante

05.P73.G40. di collegamento tra canalizzazione e gruppo

010 termoventilante o similare, per ml di sviluppo

perimetrale Con giunti a flangia

SOMMANO m 32,00 30,12 963,84 173,49 18,00

62 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

06.A01.A01.0 predisposte, di conduttori unipolare compresi i

35 collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo

N07V-K 1 x 16

SOMMANO m 33,00 3,63 119,79 56,52 47,18

63 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

06.A01.A03.0 predisposte, di Linea composta da 3 conduttori

15 unipolari. compresi i collegamenti elettrici,

morsetti, capicorda ed ogni accessorio per

rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O.

di cavo tipo N07V-K 3 x 2,5

SOMMANO m 24,00 2,53 60,72 38,48 63,38

64 F.O. Fornitura in opera di cavi per servizio

COMMITTENTE: COMUNE DI VENASCA

A   R I P O R T A R E 397´362,65 177´349,78
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06.A01.B02.0 mobile ( sforzi meccanici medi) di tripolare

10 compresi i collegamenti elettrici, morsetti,

capicorda ed ogni accessorio per rendere il

cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo

tipo H05VV-K 3 x 0,75

SOMMANO m 5,00 1,87 9,35 7,00 74,88

65 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

06.A01.E03.0 predisposte, di cavo tripolare compresi i

05 collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o

similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1

kV 3 x 1,5

SOMMANO m 12,00 2,22 26,64 16,82 63,13

66 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

06.A01.E04.0 predisposte, di cavo tripolare compresi i

25 collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o

similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1

kV 4 x 10

SOMMANO m 6,00 8,86 53,16 21,40 40,26

67 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

06.A01.E04.0 predisposte, di cavo tripolare compresi i

35 collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o

similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1

kV 4 x 25

SOMMANO m 98,00 18,02 1´765,96 539,15 30,53

68 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

06.A01.E05.0 predisposte, di cavo tripolare compresi i

30 collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o

similari). F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1

kV 5 x 16

SOMMANO m 36,00 15,49 557,64 190,88 34,23

69 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline

06.A02.B01.0 predisposte, di cavi per la trasmissione dati in

20 rame a 4 coppie twistate, non schermato

(UTP) o schermato (FTP) per reti locali

Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24

COMMITTENTE: COMUNE DI VENASCA

A   R I P O R T A R E 399´775,40 178´125,03
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AWG). F.O. di cavo FTP cat 6

SOMMANO m 14,00 1,88 26,32 19,53 74,20

70 Cavi speciali per impianti di sicurezza

06.A02.E01.0 (antintrusione) con conduttori in rame

40 flessibili, isolati in PVC, schermatura a nastro

accoppiato di poliestere-alluminio con

conduttore di ...  e gas tossici e corrosivi

secondo le norme CEI 20-22 II.Cavi 300 v F.O.

di cavo per impianti di sicurezza 2x0,75+

2x0,22

SOMMANO m 14,00 1,74 24,36 15,99 65,65

71 F.O. Fornitura in opera entro quadro o

06.A07.A02.0 contenitore predisposto di interruttore

25 automatico magnetotermico (MT), tipo

modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA

secondo norme CE ...  EN 60898. compreso

ogni accessorio per la posa ed i collegamenti

elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 2P - da 10 a

32 A

SOMMANO cad 1,00 33,31 33,31 10,00 30,03

72 F.O. Fornitura in opera entro quadro o

06.A07.A02.0 contenitore predisposto di interruttore

60 automatico magnetotermico (MT), tipo

modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA

secondo norme CE ...  EN 60898. compreso

ogni accessorio per la posa ed i collegamenti

elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 4P - da 40 a

63 A

SOMMANO cad 2,00 81,97 163,94 33,35 20,34

73 F.O. Fornitura in opera entro quadro o

06.A07.A03.1 contenitore predisposto di interruttore

15 automatico magnetotermico (MT), tipo

modulare, curva C potere d'interruzione di 10

kA secondo norme CEI EN 60898. compreso

ogni accessorio per la posa ed i collegamenti

elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da

100 A

SOMMANO cad 1,00 124,01 124,01 17,77 14,33

74 F.O. Fornitura in opera entro quadro o

06.A07.A03.1 contenitore predisposto di interruttore

20 automatico magnetotermico (MT), tipo

modulare, curva C potere d'interruzione di 10

kA secondo norme CEI EN 60898. compreso

COMMITTENTE: COMUNE DI VENASCA

A   R I P O R T A R E 400´147,34 178´221,67
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ogni accessorio per la posa ed i collegamenti

elettrici. F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da

125 A

SOMMANO cad 1,00 209,37 209,37 17,78 8,49

75 F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale

06.A07.B03.0 da accoppiare ad interruttore magnetotermico

25 modulare, classe A SELETTIVO, (per correnti

di guasto alternate sinusoidali e pulsanti)

compreso ogni accessorio per la posa ed i

collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 4P In <=

63A cl.A [S] - 300/500 mA

SOMMANO cad 2,00 98,93 197,86 11,14 5,63

76 F.O. Fornitura in opera di blocco differenziale

06.A07.B05.0 da accoppiare ad interruttore magnetotermico

75 modulare, classe A SELETTIVO, (per correnti

di guasto alternate sinusoidali e pulsanti) ...

eso ogni accessorio per la posa ed i

collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 4P In >=

80A cl.A [S] immuniz - 300/500 mA

SOMMANO cad 1,00 244,42 244,42 5,57 2,28

77 F.O. Fornitura in opera di centralino in

06.A09.A03.0 materiale isolante, autoestinguente, grado di

15 protezione minimo IP 55, con portella di

qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume),

guida DIN, compreso ogni accessorio per la

posa in opera. F.O. di centralino da parete

IP55 con portella 12 moduli

SOMMANO cad 1,00 31,33 31,33 10,58 33,78

78 quadretti e armadi in vetroresina grado di

06.A09.I01.0 protezione ip-55/65 portina frontale esecuzione

25 da parete: quadretti profondita' fino a 130 mm

armadi profondita' fino a 600 mm F.O. Forn ...

n opera di quadretto in esecuzione da parete

con portella cieca F.O. di quadretto vetror.

dim.400x650 mm. circa, c/port.

SOMMANO cad 1,00 206,39 206,39 23,34 11,31

79 quadretti e armadi in vetroresina grado di

06.A09.I01.0 protezione ip-55/65 portina frontale esecuzione

30 da parete: quadretti profondita' fino a 130 mm

armadi profondita' fino a 600 mm F.O. Forn ...

n opera di quadretto in esecuzione da parete

con portella cieca F.O. di quadretto vetror.

dim.500x600 mm. circa, c/port.

COMMITTENTE: COMUNE DI VENASCA

A   R I P O R T A R E 401´036,71 178´290,08
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SOMMANO cad 1,00 318,30 318,30 25,02 7,86

80 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in

06.A10.A01.0 PVC rigido, serie pesante, autoesinguente,

15 resistente alla propagazione della fiamma,

resistenza alla compressione =>1250N, resist

... a in opera. Con la sola esclusione delle

scatole portafrutti e cassette di derivazione.

F.O. di tubo PVC rigido D. 25 mm

SOMMANO m 34,00 3,25 110,50 68,78 62,24

81 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in

06.A10.A01.0 PVC rigido, serie pesante, autoesinguente,

20 resistente alla propagazione della fiamma,

resistenza alla compressione =>1250N, resist

... a in opera. Con la sola esclusione delle

scatole portafrutti e cassette di derivazione.

F.O. di tubo PVC rigido D. 32 mm

SOMMANO m 10,00 4,07 40,70 22,53 55,36

82 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in

06.A10.A01.0 PVC rigido, serie pesante, autoesinguente,

25 resistente alla propagazione della fiamma,

resistenza alla compressione =>1250N, resist

... a in opera. Con la sola esclusione delle

scatole portafrutti e cassette di derivazione.

F.O. di tubo PVC rigido D. 40 mm

SOMMANO m 10,00 4,90 49,00 24,02 49,03

83 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in

06.A10.A01.0 PVC rigido, serie pesante, autoesinguente,

30 resistente alla propagazione della fiamma,

resistenza alla compressione =>1250N, resist

... a in opera. Con la sola esclusione delle

scatole portafrutti e cassette di derivazione.

F.O. di tubo PVC rigido D. 50 mm

SOMMANO m 25,00 6,03 150,75 65,64 43,54

84 F.O. Fornitura in opera di tubazione in

06.A10.B04.0 polietilene a doppia parete per cavidotto

30 interrato, resistenza alla compressione

=>350N, completa di raccordi ed ogni

accessorio per la posa in opera, escluso la

formazione e il ripristino degli scavi. F.O. di

tubo corrugato doppia parete per cavidotto

D.110

SOMMANO m 51,00 7,04 359,04 229,64 63,96

COMMITTENTE: COMUNE DI VENASCA

A   R I P O R T A R E 402´065,00 178´725,71
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85 F.O. Fornitura in opera, a vista, di tubazione in

06.A10.L01.0 acciaio inox non filettato, per impianti elettrici,

30 con grado di protezione minimo IP 65,

completa curve ed ogni altro accessorio per la

corretta posa in opera esclusa la sola fornitura

dei raccordi. F.O. di tubo acciaio inox D. 50

mm

SOMMANO m 40,00 29,53 1´181,20 361,21 30,58

86 F.O. Fornitura in opera a vista di raccordo

06.A10.N01.0 flessibile in acciaio rivestito di PVC completo di

25 raccordi tubo-tubo o tubo scatola in acciaio o

acciaio inox, grado di protezione minimo IP 65,

compreso ogni accessorio per la posa in opera.

F.O. di raccordo flessibile per tubo metallico IP

67 D. 40 mm

SOMMANO cad 4,00 24,41 97,64 13,20 13,52

87 F.O. Fornitura in opera di scatola portafrutti

06.A12.D02.0 modulari da parete in materiale termoplasitico

10 per l'installazione di apparecchiatura modulare

componibile, con grado di protezione I ...  fori, i

raccordi ed ogni ulteriore accessorio per la

posa in opera. F.O. di scat.portafrutti da parete

IP55 da 3 moduli

SOMMANO cad 2,00 8,04 16,08 9,00 55,96

88 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di

06.A12.E04.0 mattoni pieni o in getto di calcestruzzo,

10 completo di bordino e di chiusino in ghisa a

tenuta ermetica carrabile profondità fino a 90

cm. Compreso scavo, ripristino e smaltimento

materiale di risulta. F.O. di pozzetto 40x40x90

cm con chiusino 75 kg carr.

SOMMANO cad 7,00 248,78 1´741,46 630,06 36,18

89 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori

06.A13.A02.0 predisposti, di prese elettriche componibili,

10 compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa

italiano 2P+T 10/16A

SOMMANO cad 2,00 4,64 9,28 5,00 53,92

90 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori

06.A13.A02.0 predisposti, di prese elettriche componibili,

15 compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presa

tedesco-italiano 2P+T 10/16A

SOMMANO cad 2,00 6,88 13,76 5,00 36,37

COMMITTENTE: COMUNE DI VENASCA

A   R I P O R T A R E 405´124,42 179´749,18
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91 F.O. Fornitura in opera di placche di copertura

06.A13.C04.0 autoportanti, in materiale plastico con grado di

05 protezione IP55 installate a vite sulle scatole

da incasso. Compreso l'eventuale sostituzione

delle placche esistenti. F.O. di placche stagne

fino a 3 moduli

SOMMANO cad 2,00 4,56 9,12 1,98 21,73

92 F.o. Fornitura in opera di impianti per comando

06.A13.G01. piccoli utilizzatori -( vengono considerati i

010 sistemi distributivi completi, che comprendono

quindi canalizzazioni, cassette, organi ...

manufatto e lo smaltimento dei materiali di

risulta.) F.O. di Imp.in tubo PVC incassato

punto di comando con int. 2P 16A

SOMMANO cad 16,00 112,59 1´801,44 1´322,08 73,39

93 P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da

06.A24.T01.7 interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o

65 industriale. P.O. di corpo illuminante tipo

tartaruga

SOMMANO cad 86,00 7,56 650,16 622,40 95,73

94 Rimozione per ricupero o alienazione di

06.A30.A03.0 apparecchiature elettriche e relativi accessori

55 (custodie, staffe di sostegno ecc.),

compreso il trasporto dei materiali di risulta ed

il ripristino. rimozione quadretti modulari

SOMMANO cad 2,00 12,67 25,34 25,34 100,00

95 P.O. Posa in opera di puntazze di messa a

06.A31.H04.7 terra del tipo a croce o a tubo entro pozzetti

10 ispezionabili e di piastre di messa a terra,

complete di morsetti di collegamento. P.O. di

puntazza a croce o a tubo da 1.5 m

SOMMANO cad 1,00 10,00 10,00 10,00 100,00

96 F.O. Fornitura in opera di cassetta di terra,

06.A31.I01.0 completa di piastra con bulloni per l'ancoraggio

05 delle derivazioni all'impianto disperdente, e/o al

sistema distributivo. La f.o. è on ... i i

collegamenti, qualunque ne sia il numero,

comprese targhette ed ideogrammi

identificatori. F.O. di cassetta di terra

SOMMANO cad 1,00 73,66 73,66 36,68 49,80

97 Puntazze di messa a terra a croce in acciaio

06.P31.E01.0 dolce zincato a fuoco puntazza croce 50x50x5

COMMITTENTE: COMUNE DI VENASCA

A   R I P O R T A R E 407´694,14 181´767,66
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10 lungh: 1.5 m

SOMMANO cad 1,00 13,71 13,71 0,00

98 Scavo a sezione obbligata effettuato con mezzi

13.P02.A35.0 meccanici per la posa di tubazioni o per la

05 fondazione di sostegni di qualsiasi tipo

eseguito sino alla profondita' di 2,50 m

compresi lo sgombero ed il trasporto del

materiale ad impianto di trattamento

autorizzato;

SOMMANO m³ 51,00 19,16 977,16 547,41 56,02

99 Muratura portante sismica ad elevate

30.A20.A00.0 prestazioni termiche formata da blocchi

05 rettificati a incastro in laterizio alleggerito con

percentuale di foratura inferiore al 45%. Giunti

or ... posita malta collante spessore blocco 25

cm con conducibilità termica 0,15 W/mk,

resistenza meccanica 12 N/mm2 - REI 120

SOMMANO m² 2,75 65,11 179,05 80,07 44,72

100 Intonaco traspirante a base di calce naturale

30.P05.E00.0 NHL legante inorganico naturale, per il restauro

05 di murature in mattone, pietra o altri materiali.

Resa media: 13 kg/m2. Dotati di dic ... tale di

prodotto come richiesto dal D.M. 11/10/2017

paragrafo 2.4.1.2. per interventi su murature

altamente traspiranti.

SOMMANO kg 35,75 0,20 7,15 2,50 35,00

101 Listelli in abete bianco (abies alba) Dotati di

30.P25.G00. certificazione di gestione forestale sostenibile o

005 certificazione ambientale di prodotto

relativamente al contenuto di riciclato come

richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.4

. di sezione 7 x 5 cm

SOMMANO m³ 6,58 301,87 1´986,30 0,00

102 Pannello in polistirene espanso sinterizzato

30.P50.A10.0 (EPS) con ritardante di fiamma polimerico,

15 per l'isolamento termico nei sistemi a cappotto.

Classe di reazione al fuoco E, conducibilit ... di

prodotto relativamente al contenuto di riciclato

come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo

2.4.2.9. Spessore mm 60

SOMMANO m² 457,00 3,80 1´736,60 0,00

103 Pannello in polistirene espanso sinterizzato

COMMITTENTE: COMUNE DI VENASCA

A   R I P O R T A R E 412´594,11 182´397,64
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30.P50.A10.0 (EPS) con ritardante di fiamma polimerico,

40 per l'isolamento termico nei sistemi a cappotto.

Classe di reazione al fuoco E, conducibilit ... i

prodotto relativamente al contenuto di riciclato

come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo

2.4.2.9. Spessore mm 120

SOMMANO m² 1´743,00 7,61 13´264,23 0,00

104 Pannello in polistirene espanso sinterizzato

30.P50.A10.0 (EPS) con ritardante di fiamma polimerico,

60 per l'isolamento termico nei sistemi a cappotto.

Classe di reazione al fuoco E, conducibilit ... i

prodotto relativamente al contenuto di riciclato

come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo

2.4.2.9. Spessore mm 200

SOMMANO m² 380,00 12,68 4´818,40 0,00

105 Idropittura per decorazione e protezione di

30.P60.B00.0 interni ed esterni, con azione antimuffa e

10 anticondensa. Composto a base di resine acril-

silossaniche in dispersione acquosa. Dotate di

... di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/

2017 paragrafo 2.4.2.10. Riempitiva,

granulometria 0,125 mm - Resa: 4,5 mq/lt

SOMMANO l 126,22 9,53 1´202,88 541,29 45,00

106 Fornitura di plafoniere tipo tartaruga IP54, con

N.P.001 corpo e diffusore in PC durata 30.000 ore, tipo

"applique ovale" della ditta Reer o similare, 15

W alimentatore incluso

SOMMANO cad 86,00 29,00 2´494,00 0,00

107 Fornitura e posa in opera di serbatoio per

N.P.002 l'accumulo di acqua di riscaldamento in

abbinamento a sistemi solari, pompe di calore,

caldaie a combustibili solidi e simili. ridotte di ...

e opere accessorie e quanto altro occorra per

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte senza

alcun altro intervento.

SOMMANO cad. 2,00 2´290,00 4´580,00 115,88 2,53

108 Fornitura e posa in opera di tappeto

N.P.003 fonoassorbente antivibrante polimerico.

Fornitura e posa in opera accessori di

qualunque genere (tipo giunti, curve,

derivazioni per tubazione  ... e opere

accessorie e quanto altro occorra per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte senza
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alcun altro intervento.

SOMMANO a corpo 1,00 1´170,00 1´170,00 695,28 59,43

109 Fornitura e posa in opera di sostegni

N.P.004 fonoassorbenti per il fissaggio di canne fumarie

e canali da fumo.

SOMMANO a corpo 1,00 128,50 128,50 57,94 45,09

110 Fornitura e posa in opera di interruttore di

N.P.005 manovra-sezionatore, dotato di marchio IMQ o

altro equivalente, compresa la carpenteria per

il montaggio, completo di tutto quant'altro

occorre per ottenere il lavoro posto in opera su

modulo DIN finito a regola d'arte. Tetrapolare

da 63 A

SOMMANO a corpo 1,00 54,00 54,00 2,90 5,37

111 Fornitura e posa in opera di scaricatore per

N.P.006 corrente da fulmine combinato, di

sovratensione tetrapolare per tensione

nominale 230/400V, classe di prova I e II, per

sistema di dist ... altro occorre per ottenere il

lavoro posto in opera su modulo DIN finito a

regola d'arte. Tipo ZOTUP L 13/40 230 ff 3+1.

SOMMANO cm/m2 1,00 570,00 570,00 28,97 5,08

112 Fornitura e posa di bocchetta calandrata di

N.P.007 mandata a doppio ordine di alette, anteriore

verticale posteriore orizzontale in alluminio

inodizzato,  da inserire su canalizzazione zi ...

similare + SK (serranda a contrasto

inclinata) dimensiini 425x75 mm.; ogni onere

compreso per la corretta posa in opera

SOMMANO cad. 53,00 45,00 2´385,00 472,23 19,80

113 Fornitura di valvola di estrazione in acciao

N.P.008 verniciato bianco RAL 9010 tipo AIRCAR VM-F

diametro 160 mm. o similare. Compreso

attacco a sella circolare a 90 gradi, ove

necessario, in acciaio zincato, tipo AIRCAR

SPS90 o similare. Ogni onere compreso per la

corretta posa in opera.

SOMMANO cad. 49,00 36,00 1´764,00 382,69 21,69

114 Fornitura e posa in opera di terminale a 45°

N.P.009 con rete in acciaio zincato tipo AIRCAR TER45

diametro 315 mm. o similare. Comprese le

opere murarie per il foro di passagio nella mura
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... pristino delle murature interne ed esterne

(intonaco e tintegiatura). Ogni onere

compreso per la corretta posa in opera.

SOMMANO cad. 16,00 95,00 1´520,00 291,36 19,17

Parziale LAVORI A CORPO euro 446´545,12 184´986,18 41,43

T O T A L E   euro 446´545,12 184´986,18 41,43
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 446´545,12 184´986,18 41,43

C:001 RIFACIMENTO COPERTURA euro 65´346,53 30´802,12 47,14

C:002 RIQUALIFICAZIONE PARETI ESTERNE euro 144´690,17 90´338,47 62,44

C:003 SERRAMENTI euro 150´829,59 37´782,45 25,05

C:004 IMPIANTISITCA - IMPIANTO DI VENTILAZIONE euro 54´112,66 16´712,74 30,89

C:005 IMPIANTISITCA - IMPIANTO TERMICO euro 3´971,08 480,76 12,11

C:006 IMPIANTISITCA - LAVORI PROPEDEUTICI ALLA POSA DEL

COGENERATORE euro 24´208,01 7´076,82 29,23

C:007 IMPIANTISTICA - IMPIANTO IDRICO euro 3´387,08 1´792,82 52,93

TOTALE  euro 446´545,12 184´986,18 41,43

     Vanasca, 20/06/2018

Il Tecnico
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