SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
TRA

I Comune di Venasca - Via G. Marconi, 19 - 1202én¥sca (CN), Codice
Fiscale 85001090043 e Partita IVA 00313540049, ltegate rappresentato
dal .o NAt0 @ ...oeovvvevieinieeinnennn
................................ , domiciliato per la carica presso lads del
Comune di Venasca - Via G. Marconi, 19 - 12020 eagCN) (in seguito

la “committente” o “Comune”)

e
la  societa ..o , con sede legale in
.............................. , Vid e N L, iSCIittal al
Registro delle Imprese di .............eevevvvieeieveeeveenn... @l numero
......................... , Codice Fiscale ........................ e Partita IVA
.................. , legalmente rappresentata da ...........................tona

................... il ieieeen .., domiciliato per la caricaresso la

sede della societa, (in seguito lo “appaltatore”)

[ovvero, in caso di associazione temporanea di aspr

la societa - con sede legale in codice fiscale e

partita IVA , iscritta al Registro delieprese di e

legalmente rappresentata dal sig. , hato il
in qualita di la_pguale interviene

in proprio e quale capogruppo mandataria del’Assa@mne Temporanea di
Imprese: (capogruppo mandataria) - caues legale in
avente il seguente numero di Codicealgse di Partita IVA

, iscritta al Registro delle Imprese di ;

(mandante) — con sede legale in — avente il
seguente numero di Codice Fiscale e di Partita IVA iscritta al
Registro delle Imprese di , Ccostituita mezzo di atto

allegato aleptescontratto a

farne parte integrante e sostanziale, (in seguwttelppaltatore™)]
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PREMESSO CHE:

la Centrale Unica di Committenza dell’Unione Moraavialle Varaita
(“C.U.C.") ha pubblicato, a nome e per conto dehfDoe di Venasca, il
bando di gara a procedura aperta ex artt. 36, @@ 2, 52, 58, 59,
comma 1, 60 e 71, d.Igs. 50/16 e secondo la disaipli cui all’art.216,
d.lgs. 50/16, artt. 60 e sgg e allegato A, dpr 207fder I'affidamento
dell’'esecuzione a corpo di tutte le opere e prdevisccorrenti per
realizzare e dare completamente ultimati 1 lavorii d
‘RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CASA DI RIPOSO
“VILLA MICHELIS-ALLASINA DI VENASCA"in Venasca (CN), quali
risultanti dal Progetto Esecutivo redatto in confida all’art. 23, comma
8, d.lgs. 50/16, nonché agli artt. 33 e ss., dpi/A, validato ai sensi
dell'art. 26, comma 8, d.lgs. 50/16, e posto a bdisgara e come
dettagliatamente descritte nel capitolato specidileappalto, parte

integrante del progetto esecutivo posto a basardi g

il costo previsto a base di gara per la realizzezia corpo dei lavori
ammonta a € 477.506,74 (di cui € 30.961,62 perimieurezza non
soggetti a ribasso d’asta ai sensi del combinatpodito dell’art. 100 e
all. XV - art.4, d.Igs. 81/08), oltre iva.

in base al verbale del .................... 2020 la commissignalicatrice
ha proposto I'aggiudicazione dei lavori alla sagiet................
[ovvero, all'associazione temporanea di imprese ......]..individuata
mediante il criterio dell’offerta economicament@ piantaggiosa ex art.

95, commi 2, 6 e 13, ultimo periodo, d.lgs. 50/16;

la C.U.C. ha approvato I'aggiudicazione sub c. defiberazione del
............... n. ... del .................2020 (aggiudicazione
definitiva);

la committente ha dichiarato I'aggiudicaziosab d efficace in data
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l'appaltatore ha rilasciato dichiarazione in data..... (dichiarazione in
offerta) circa la presa conoscenza della documamezprogettuale e dei
luoghi;

'appaltatore ha preso atto e tenuto conto nellanfdazione dell’offerta, che il
prezzo a corpo pattuito non puo essere modificatla dase della verifica
della quantitd o della qualita della prestazionehae assolto I'obbligo di
controllarne le voci e le quantita attraverso besadi tutti gli elaborati
progettuali e, pertanto, conferma di aver formulatfferta medesima tenendo
conto di voci e relative quantita che si ritengaeazedenti o mancanti, e di
aver altresi tenuto conto delle eventuali discozdamelle indicazioni
qualitative e quantitative delle voci rilevabilild@omputo metrico estimativo
nella formulazione dell’'offerta, che, riferita @aBecuzione dei lavori secondo
gli elaborati progettuali posti a base di gara,taesomunque fissa e
invariabile;

in applicazione dell’articolo 4 del decreto MIT 7amo 2018 n.49 prima della
sottoscrizione del contratto di appalto, il dire¢tadei lavori ha fornito al
Responsabile unico del procedimento (“Rup”) l'atte®ne dello stato dei
luoghi in merito:

a) all'accessibilita delle aree e degli immobiteiressati dai lavori secondo le

indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

b) allassenza di impedimenti alla realizzabilitdl girogetto, sopravvenuti
rispetto agli accertamenti effettuati prima delpegpvazione del progetto

medesimo;

la committente ai fini della stipulazione del catto di appalto ha acquisito il

DURC regolare dell'appaltatore;
'impresa assegnataria ai sensi degli artt. 89 g d®Igs. 81/08 smi
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(“d.lgs. 81/08") € ......ceuninnnnnn.

K. limpresa assegnataria ex art.97, d.lgs.81/08 gpegna a verificare la
conformita dei POS delle imprese esecutrici siaP&no di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) di Progetto sia al proprio ®i&@perativo per la
Sicurezza (POS) e si impegna altresi a mettere sposizione del
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza JRle8e imprese esecutrici

copia del PSC e dei POS almeno 10 (dieci) giorimg@mell’inizio dei lavori;

TRA LE PARTI

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 0: Premesse e allegati al contratto.

Le premesse e gli allegati costituiscono partegnatete e sostanziale del

contratto.

ARTICOLO 1: Oggetto del contratto.

L’appaltatore si obbliga a realizzare le opereudia bando di gara, meglio
specificate dagli elaborati progettuali menziometi successivo ART. 2 per
limporto netto a corpo: € .................. + € 30.961,62 peneri di
sicurezza ex art.100 del d.lgs. 81/08 e pertantcpeplessivi € .............
oltre iva, nei termini sotto indicati a decorreia derbale di consegna delle

opere di cui all’art.12 del capitolato special@adpalto (“contratto”).

ARTICOLO 2: Documenti che regolano I'appalto.

Fermo quanto previsto dal (i) d. Igs. 50/16, (jy @07/10 limitatamente agli
articoli non abrogati per effetto dell'art. 217, de Igs. 50/16, (iii) decreto
MIT 49/18, (iv) capitolato generale d’appalto davdri pubblici approvato

con dm 19 aprile 2000 n. 145, limitatamente adiicali non abrogati per
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effetto dell'art. 358, comma 1, lett. e), del d@7210 e dell’art. 217, del
d.lgs. 50/16, l'appalto e regolato dai seguentiudoenti anche se non

materialmente allegati al contratto:

a) contratto;

b) capitolato speciale di appalto (csa);

c) elaborati progettuali e relative relazioni (escli computi metrici, i
computi metrici estimativi, il quadro economico);

d) elenco prezzi unitari;

e) piano della sicurezza redatto ai sensi dell@é.e dell'all.to XV, art.4,
d.lgs. 81/06;

f) polizze di garanzia;

g) offerta tecnico-economica;

h) dichiarazioni di natura negoziale prodotte @glpaltatore a corredo
dell'offerta;

I) programma esecuzione lavori redatto dall'appaita e approvato dalla
D.L.

L’ordine dei documenti sopra riportato ha rilevargexarchica in caso di

contrasto tra le varie disposizioni.

In caso di divergenze fra gli elaborati grafici & glaborati descrittivi

valgono le indicazioni riportate sugli elaboratafyci.

L'appalto viene affidato e accettato sotto l'ossera piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizjopatti, obblighi, oneri e
modalita dedotti e risultanti dal csa, integrahfgrdgetto esecutivo a base di
gara, nonché delle previsioni delle tavole grafighegettuali e relative

relazioni, che I'appaltatore dichiara di conosceh accettare.

ARTICOLO 3: Obbligazioni a carico della committente e
dellappaltatore. Contabilizzazione dei lavori. Adenpimenti legge
136/10.
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L’appaltatore ai sensi del d.p.c.m. 187/91, art.a@ume l'obbligo di
comunicare tempestivamente alla committente, irsacal’opera, eventuali
intervenute variazioni nella composizione societdiientita superiore al 2%
rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'arheddesimo d.p.c.m.

Ai sensi dell’'art. 35, comma 18, d.lgs. 50/16 samaisposta la anticipazione
del 20% sullimporto contrattuale, previa richiessritta avanzata
dall’appaltatore, entro quindici giorni dall'effiett inizio dei lavori attestato
dal RUP. L'erogazione dell'anticipazione e sub@atdiralla costituzione di
garanzia fideiussoria legalizzata da notaio, diartp pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applieatperiodo necessario al
recupero dell'anticipazione secondo il cronoprognandei lavori.
L’appaltatore, riguardo alla anticipazione, tenatmto della specificita del
finanziamento riconosce e accetta che il temperaotrente tra la
tempestiva richiesta di somministrazione fatta dadmune all’Ente
finanziatore (Regione Piemonte) e l'effettivo aclit@mento delle somme
richieste e dovute, non potra essere computatoi ritniadel calcolo di
eventuali interessi per ritardato pagamento néadf qualsivoglia richiesta
di risarcimento danni, indennizzi o compensi dilgogue tipo, in quanto
non imputabile al Comune. Nel caso in cui nonostémtempestiva richiesta
di somministrazione fatta dal Comune all’Ente finatore (Regione
Piemonte), l'effettivo accreditamento delle sommehieste e dovute
dovesse superare i 60 gg naturali, spetterannappHltatore gli interessi
legali di mora di cui al d.lgs. 231/02, a partir@l @5 giorno dall'effettivo
inizio dei lavori attestato dal RUP e purché natttmpo sia prodotta idonea
fattura.

La committente corrispondera le rate di accont@ eaka di saldo (10%
importo contrattuale) secondo le prescrizioni coate nel csa.

I D.L. redige e trasmette - entro 30 (trenta) giodalla accertata
maturazione - lo stato di avanzamento lavori (SALRUP, il quale a sua

volta emette il relativo certificato di pagamentaire 7 (sette) giorni dal
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ricevimento del SAL. Il RUP, previe le verifiche ldigge (verifica prescritta
dal dm 40/2008Modalita di attuazione dell'articolo 48-bis del deeto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 197308, &cante disposizioni
in materia di pagamenti da parte delle pubblichenaimistrazioni”, verifica
DURC on line verifica regolarita retributiva e effettuazionefsamento
ritenute IRPEF lavoratori dell’appaltatore e deglentuali subappaltatori),
invia il certificato di pagamento al Comune perniissione degli atti
contabili (liquidazione/mandato di pagamento/pag#o)e che devono
avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimed& SAL, sempre che siano
pervenute le fatture dell'appaltatore.

Contestualmente ai pagamenti in acconto verra Spwsia
proporzionalmente ad essi la quota parte relatylacmeri di sicurezza ex
art. 100, d.Igs. 81/08 (Euro 30.961,62 oltre iva).

La liquidazione della rata di saldo pari al 10%l'teporto contrattuale,
previa emissione del certificato di pagamento égni caso, subordinata al
deposito della fideiussione a garanzia della rataldio, ai sensi del comma
6 dell’art.103 del d. Igs. 50/16. Il termine di pagento della rata di saldo
non puo superare i 60 (sessanta) giorni dall’eomssidel certificato di
regolare esecuzione.

L’appaltatore, riguardo alle rate di acconto e adlea di saldo, tenuto conto
della specificita del finanziamento riconosce ee#ta che il tempo
intercorrente tra la tempestiva richiesta di sonisiiazione fatta dal
Comune allEnte finanziatore (Regione Piemonte) é&ffeltivo
accreditamento delle somme richieste e dovute,podra essere computato
né ai fini del calcolo di eventuali interessi pigandato pagamento né ai fini
di qualsivoglia richiesta di risarcimento dannideémnizzi o compensi di
gualunque tipo, in quanto non imputabile al ComuNel caso in cui
nonostante la tempestiva richiesta di somministrezifatta dal Comune
allEnte finanziatore (Regione Piemonte), I'effetti accreditamento delle
somme richieste e dovute dovesse superare i 60aggalti, spetteranno

all’'appaltatore gli interessi legali di mora di @lid.lgs. 231/02, a patrtire dal
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120 giorno dal ricevimento del SAL e purché nettéapo siano prodotte
idonee fatture.

A tutela delle maestranze impiegate in cantiergpdaltatore e |
subappaltatori durante I'esecuzione dei lavori, rdomo fornire alla
committente periodicamente (ogni bimestre), a cawvgprdella regolarita
retributiva dei rispettivi propri lavoratori viaasimpiegati in cantiere e della
regolarita dell’effettuazione e dei versamentialeatenute IRPEF dei propri
lavoratori via via impegnati nella corrispondentsd di esecuzione dei
lavori, specifica autodichiarazione sottoscritta ncdirma autografa
dell'appaltatore e di ciascun subappaltatore, ciéda nelle forme del dpr
445/00 con allegata copia semplice di un documaetitoidentita del
sottoscrittore. La autodichiarazione dellappaltato e di ciascun
subappaltatore andra di volta in volta asseveratardconsulente del lavoro
iscritto all’albo professionale o altro professitai abilitato ai sensi di legge.
L’appaltatore non potra pretendere dalla commigténpbagamento della rata
di saldo sino a quando non avra consegnato tuttdo®imentazioni e
certificazioni previste a suo carico dal csa.

La contabilizzazione dei lavori a corpo avverra oselo le modalita
operative contenute nel csa.

Trattandosi di appalto a corpo, I'importo dei lavarcorpo restera fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata pmadlieatore alcuna
successiva verifica sulla misura o sul vakttabuito alle quantita e alla
qualita di detti lavori.

Non trova applicazione la revisione prezzian si applica il primo comma
dell'articolo 1664 del Codice Civile.

Per gli effetti dell’'art. 3 del Cap. Gen. e del ds&@omune, nel pagamento,
provvedera ad accreditare gli importi spettantiazofe dell’appaltatore
presso banca ........................ con le seguenti coordinatelban
..................... + nominativo e codice fiscale dei soggettie sono
abilitati a operare:.............coceeiinnnn

[in caso di raggruppamento temporaneo come segue:
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a favore delllmpresa ............cccceeeee , presso banca ....... con..le
seguenti coordinate: Iban ..................... + nominativodice fiscale dei
soggetti che sono abilitati a operare:.............c.ccovevinnennn

a favore delllmpresa ................ce.ne. , presso banca ....... con..le
seguenti coordinate: Iban ..................... + nominativodice fiscale dei
soggetti che sono abilitati a operare:..............c.ccccvvivinn.

E’ espressamente vietato ogni pagamento spettarite anprese
raggruppate a favore dell'impresa capogruppo.]

Ai sensi dellart.3 comma 8 della legge 136/10 gikegge 136/107),
I'appaltatore assume I'obbligo di tracciabilita dieissi finanziari di cui alla
suddetta legge.

Il presente contratto & sottoposto alla claussl@lutiva espressa ex art.1456
c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui le tranga® siano eseguite senza
avvalersi di banche o societa Poste Italiane Spa.

L’'appaltatore, pena la risoluzione di diritto deintratto di appalto ex art.
1456 c.c., si obbliga ad inserire in tutti i cottirala sottoscrivere con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera elefthprese a qualsiasi titolo
interessate ai lavori, a pena di nullitd assoluttalil contratti derivati, una
apposita clausola con la quale ciascuno di essinassgli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla lgg n.136/10 e la loro
sottoposizione alla clausola risolutiva espressare£456 c.c. da attivarsi in
tutti i casi in cui le transazioni relative ai caaiti derivati siano eseguite
senza avvalersi di banche o societda Poste Italgpee 'appaltatore o il
subappaltatore o il subcontraente che ha notizikinddempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabiliténanziaria di cui all'art.3
della legge n.136/10, procede alla risoluzione rdpporto contrattuale ex
art.1456 c.c., informandone contestualmente la cittermte e la prefettura-
ufficio territoriale del Governo territorialment®mpetente. L'appaltatore si
obbliga a consentire alla committente di verificaige nei contratti tra
appaltatore, subappaltatore e subcontraente, saita la clausola con la

quale le parti assumono gli obblighi di tracciabililei flussi finanziari.
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Per la rata di saldo e per lo svincolo della caneidefinitiva si seguira
quanto previsto dall’art. 235 del dpr 207/10 eata.

ARTICOLO 4: Garanzie a sensi dell'art. 103 del d.Ig. 50/16.

Sono parte integrante del presente contratto ahéoncaterialmente non

allegate:

a. la cauzione definitiva costituita dalla garanzidefussoria n° ........
del .................. per BEuro .............coceiiiinnnn. rilasciata da

b. la polizza CAR/RCT n°. .......... del .............. rilasciataa d
................ ai sensi del csa per danni subiti ai seefliatt. 103 del
d.lgs. 50/16;

C. la polizza RCO n°. ..........del .............. rilasciata da ............

ai sensi del csa.

ARTICOLO 5: Sospensioni e riprese dei lavori.

Le sospensioni e le riprese sono disciplinate al&ll’107 del d.lgs. 50/16 e
decreto MIT 49/18.

Il risarcimento dovuto all'appaltatore nel cas@a@spensioni totali o parziali
dei lavori disposte per cause diverse da quelleudiai commi 1, 2 e 4
dell'articolo 107 del d.Igs. 50/16 e quantificatoagt.1382 c.c. sulla base dei
seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifereottengono sottraendo
all'importo contrattuale I'utile di impresa nellasora del 10% e le spese
generali nella misura 15% e calcolando sul risaltatpercentuale del 6,5%.
Tale risultato va diviso per il tempo contrattualenoltiplicato per i giorni di
sospensione e costituisce il limite massimo previgér il risarcimento
quantificato sulla base del criterio di cui all@gente lettera,

b) la lesione dell'utile & riconosciuta coincidenta la ritardata percezione
dell'utile di impresa, nella misura pari agli irgssi legali di mora di cui

all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decretadegjvo 9 ottobre 2002 n.
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231 computati sulla percentuale del dieci per cerdpportata alla durata
dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni imaghte corrisposte sono
riferiti rispettivamente al valore reale, all'attdella sospensione, dei
macchinari esistenti in cantiere e alla consistededa mano d'opera
accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dellammortamento avvieneasbidise dei coefficienti
annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci sopra elencate non sono arsseea risarcimento

ulteriori voci di danno.

ARTICOLO 6: Proroghe e penali.

La committente si riserva la facolta di conceda@gghe ai sensi dell’art.
107 del d.lgs. 50/16 e decreto MIT 49/18.

Per le penali si richiama integralmente quardbiito dal csa.

E fatto salvo il maggior danno ai sensi dell'aB82 c.c.

Non sono previsti premi di accelerazione.

ARTICOLO 7: Modifiche, varianti e variazioni in cor so d’opera.
I Comune si riserva la facolta di introdurre vatiae variazioni in corso
d’opera ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/16.

ARTICOLO 8: Altri oneri a carico dell'appaltatore.

L’appaltatore e soggetto, durante I'esecuzioneedptiestazioni dedotte in
contratto, a tutte le prescrizioni in tema di tatekei lavoratori (vedasi artt.
30 e 50, d.gs. 50/16, 14, d.lgs. 81/08), dei spbHatori, fornitori e

prestatori di servizio (vedasi artt. 48, comma@;,1d.Igs. 50/16).

Per quanto non espressamente previsto dakemee articolo, in

particolare, sirichiama integralmente quantabiito dal csa.

ARTICOLO 9: Controlli.
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I controlli in ordine a tutte le obbligazioni a war dell’appaltatore

avverranno a cura del RUP e/o di suoi delegati.

ARTICOLO 10: Modalita e termini del certificato di regolare
esecuzione.

L’emissione del certificato di regolare esecuzi@werra secondo quanto
previsto dagli artt.102, comma 3, d.Igs. 50/16,,28% 207/10 e dal csa.
All’emissione del certificato di regolare eseiome I'appaltatore produrra
la garanzia fideiussoria ex art.103, comma 6, d3§¢16, che andra a far

parte integrante del contratto, ancorché non naiteente allegata.

ARTICOLO 11: Risoluzione del contratto.

Si rinvia a quanto disposto dall’art.108, d.Igs/1%0

La risoluzione del contratto per fatto e colpa’dplpaltatore sara comunicata
mediante PEC dal Comune.

Per quanto non espressamente previsto dakemee articolo, in
particolare, sirichiama integralmente quantabiito dal csa.

In caso di risoluzione del contratto per colpa’dpppaltatore, il Comune avra
diritto al risarcimento del danno.

Resta sin d'ora inteso tra le parti che a seguitosabpensione o di
annullamento giurisdizionale di uno o piu atti tefiaalla procedura di
affidamento dell’appalto in oggetto, il presentatcatto rimane soggetto alla
disciplina di cui agli artt. 121 e ss. del d.Ilgsuglio 2010, n. 104.

Nel caso in cui dovesse essere dichiarata I'inetfec del contratto ai sensi
dei predetti artt. 121 e ss. d.lgs. 104/10, I'afgtate nulla potra pretendere
dal Comune a qualsiasi titolo, sia contrattuale eRacontrattuale, fatto
salvo il compenso per le prestazioni svolte sinmainento del passaggio in

giudicato della pronuncia di inefficacia.

ARTICOLO 12: Recesso della committente
Si applica quanto previsto dall’art. 109, d.lgs/180

Pagina 12 di 14



Fermo restando quanto disposto dall’art.32, comaldgge 114/14, la
committente si riserva di recedere dal contrattearso di esecuzione, ove
venga comungue a conoscenza, in sede di comunicazinformative di cui

al d.lgs.159/11 di elementi o circostanze tali denportare il venir meno del

rapporto fiduciario con I'appaltatore.

ARTICOLO 13: Modalita di soluzione delle controverse.
Le controversie, fatto salvo quanto previsto dagtt. 205, 208 del d. Igs.

50/16, sono devolute esclusivamente al tribunaféeaili Cuneo.

ARTICOLO 14: Allegati.
| documenti di cui allart. 2, sono ben noti allarpp ancorché non

materialmente allegati al presente contratto.

ARTICOLO 15: Spese di contratto.

Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese tolsoregistro, delle copie di
contratto e dei documenti e disegni di progetto.

Sono pure a carico dell’appaltatore tutte le sphdeollo inerenti agli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal gioretiadconsegna a quello della

data di emissione del certificato di regolare ezene.

ARTICOLO 16: Elezione di domicilio.

Per gli effetti dell’art. 2 del dm 145/00, le pagteggono domicilio digitale:

il committente al seguente indirizzo PEC ........ .......coceee.

I'appaltatore al seguente indirizzo PEC ...................ooeee.

Tuttavia, durante I'esecuzione dei lavori e finar@ntenimento degli uffici
in cantiere, per maggiore comodita, resta stabdite ogni comunicazione
all'appaltatore relativa al presente contratto gessere indirizzata presso gli

uffici del medesimo in cantiere, con piena effieaci
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Venasca i, 2020.

Per I'appaltatore Per la committente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, commac®dice civile I'appaltatore
approva specificamente per iscritto

'ARTICOLO 3: Obbligazioni a carico della committiene dell’appaltatore.
Contabilizzazione dei lavori. Adempimenti legge M1%6

'ARTICOLO 5: Sospensioni e riprese dei lavori

'ARTICOLO 11: Risoluzione del contratto

'’ARTICOLO 13: Modalita di soluzione delle contragée

'ARTICOLO 15: Spese di contratto.

Per I'appaltatore
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