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CENTRALE DI COMMITTENZA

PROCEDURA APERTA DI CUI ALL’ART. 60 D.LGS. 15.04.2016 N. 50 PER L’AFFIDAMENTO
DELL’APPALTO DI LAVORI DI “PNRR M4C1 - 1.1 MIN. ISTRUZIONE - PIANO ASILI NIDO E
INFANZIA - NUOVO POLO SCOLASTICO DELL’INFANZIA DI VENASCA”

CUP 185E22000140006 — CIG 9809568798

VERBALE DI GARA N°01
Frassino, 30/05/2023
Premesso che:

con determina del Responsabile del Servizio Tecnico del comune di Venasca n. 83 del 08.05.2023 ¢ stata
approvata l’autorizzazione a contrarre € contestualmente ¢ stato dato mandata alla Centrale Unica di
Committenza dell’Unione Montana Valle Varaita per 1’espletamento della gara, mediante procedura aperta, di
affidamento dei LAVORI DI “PNRR M4C1 — 1.1 MIN. ISTRUZIONE - PIANO ASILI NIDO E INFANZIA -
NUOVO POLO SCOLASTICO DELL’INFANZIA DI VENASCA” CUP I85E22000140006 — CIG
9809568798,

con determinazione dell’Area Tecnica della Centrale di Committenza n. 139/37 CC del 08.05.2023 ¢ stata
approvata la documentazione di gara ed ¢ stato dato avvio alla procedura in oggetto del valore complessivo di €

1.650.000,00 compresi gli oneri per la sicurezza indicati in € 20.000,00 € quindi per un importo assoggettabile a
ribasso di € 1.630.000,00;

Visto il bando di gara per procedura aperta per ’affidamento dei LAVORI DI “PNRR M4C1 — 1.1 MIN.
ISTRUZIONE - PIANO ASILI NIDO E INFANZIA — NUOVO POLO SCOLASTICO DELL’INFANZIA DI
VENASCA” CUP I85E22000140006 — CIG 9809568798, pubblicato su piattaforma Sintel, con il quale si
stabiliva come termine ultimo per la presentazione delle offerte il 30/05/2023 ore 12:00;

Tutto cio premesso, il seggio di gara, in composizione monocratica costituito unicamente dall’ Arch. Giuseppe
Moi, nella sua qualita di R.U.P. e Verbalizzante, si insedia in seduta pubblica, il giorne 30 maggio 2023, alle
ore 15:10, procede attraverso la piattaforma informatica SINTEL e nello specifico alla procedura di gara di cui
trattasi identificata con il n. 169073189, dando atto che:

* che all’apertura delle buste in seduta pubblica, non sono presenti i rappresentanti delle ditte partecipanti;

* che nel bando ¢ nel disciplinare di gara ¢ stato indicato quale termine ultimo perentorio di scadenza
della gara (Termine ultimo perentorio di firma digitale documenti e inserimento degli archivi
informatici) le ore 12:00 del 30/05/2023;

* che entro il termine stabilito risultano pervenute n. 2 offerte, presentate dagli Operatori Economici,
riportati nel seguente elenco:

NOME PARTECIPANTE NAZIONE PROV. COMUNE
PREVE COSTRUZIONI SPA ftalia CN ROCCAVIONE

FRATELLI BOTTANG SRL itatia 10 VILLAFRANCA PIEMONTE



Il seggio di gara procede quindi, seguendo la procedura passo-passo, come indicato dalle istruzioni video
presenti sulla piattaforma SINTEL ad eseguire la verifica della Firma Digitale che da esito positivo.

Prosegue poi con l'apertura della busta telematica "Amministrativa” di ciascun offerente, contenente la
documentazione amministrativa che, documento per documento, viene verificato nella sottoscrizione con firma
digitale e nel contenuto che risultano essere tutte complete ¢ conformi a quanto previsto dal disciplinare di gara.

Alle ore 15:50 terminano le operazioni di verifica della documentazione Amministrativa dei 2 Operatori
Economici, gli stessi vengono tutti ammessi al prosieguo della gara.

Avendo ultimato le operazioni di gara, il seggio chiude la seduta alle ore 15:55 e in presenza detla Commissione
prosegue senza soluzione di continuita con I’apertura delle offerte tecniche sempre in seduta pubblica.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGGIO DI GARA

MOI Giuseppe : i \ 2 ")\x..,- f_/_____, _




